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1 BUDYNEK GOSPODARCZY
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1 1 KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muréc@eznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 t sz 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
1.1 2 KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muréc@znic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
1.1 3 KNR 404-05-09-02-00 Rozebranie pokrycia daclymaepapy na deskowaniu na zaktad m? 42,315
1 12,09*3,50 42,315
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20000
1.1 4 KNR 404-04-03-02-00 Rozebranie deskowania daahstyk m? 42,315
1 12,09*3,50 42,315
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17000
1.1 5 KNR 404-04-03-04-00 Rozebraniegih dachowych prostych m? 42,315
1 12,09*3,50 42,315
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
1.1 6 KNR 404-01-02-02-00 Rozebranie muréw w budyhkags do 9 m z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 24,368
1 3,50%(3,00+2,40)*0,5*0,40 3,780
2 11,20*2,40*0,30 8,064
3 11,20*3,20*0,25 8,960
4 3,00%(3,0+2,40)*0,5*0,25 2,025
5 3,00%(3,0+2,40)*0,5*0,19 1,539
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,10000
1.1 7 KNR 404-03-01-03-00 Rozebranie padta@ betonuwirowego grub do 15 cm m3 4,853
1 (9,32+5,30+17,73)*0,15 4,853
R 999 Robotnik budowlany r-godz 6,45000
1.1 8 KNR 404-02-03-05-00 Rozebr faw i muréw grub4B0em z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej m3 11,902
1 0,40*0,90*(12,09*2+2,96*3) 11,902
R 999 Robotnik budowlany r-godz 9,04000
1.1 9 KNR 404-11-03-01-00 Zatadunek gruzu koparkavearka przy 3 samochodach wywrotkach na zmian
robocz m3 41,123
1 Mury 24,368 24,368
2 Podiaa betonowe 4,853 4,853
3 Fundamenty 11,902 11,902
S 11133 Koparka kotowa 0,6 m3 m-godz 0,14300
1.1 10 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochoagmrotka na odlegté¢ do 1 km m3 41,123
S 39811 Samochdéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700
1.1 11 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wauvgruzu samochodem wywretllalsze 12km m3 41,123
S 39811 Samochéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,44400
1.1 12 MAT (0] Koszt utylizacji gruzu m3 41,123
1.1 13 MAT (0] Koszt utylizacji papy Mg 0,931

1 42,315*0,02*1,1 0,931
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1.2 Roboty ziemne
1.2 14 KNNR NO001-03-03-02-00 Wykopazny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m wgielkat 3 o
normalnej wilgotnéci m3 41,737
1 Wykop szerokoprzestrzenny 4,00*12,30*0,50+7,50*2)780 34,725
5 Podtawy F1 F i F3 = 38,60mb (13,0+17,10+8,50)*60700 18,914
6 Minus rozebrane fundamenty -0,40*0,90%(12,09*2+23)6 -11,902
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00000
1.2 15 KNNR NO001-03-18-02-00 Zasypanie wykopu pionoaveger 0,8-2,5 m ogb do 1,5 m z zagzczeniem w
gruncie kat 3-4 m3 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,15000
1.2 16 KNNR N001-02-05-02-00 Roboty ziemne z hatd kkparzedsgbiermy 0,25 m? kat 1-3 z transportem
wywrotka 5 Mg na odlegtec do 1 km - WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW m3 34,737
1 41,737-7,00 34,737
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03900
S 11161 Koparkaggienicowa 0,25 m3 m-godz 0,07920
S 11334 Spycharkagienicowa 100 kM m-godz 0,02720
S 39811 Samochdéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18100
1.2 17 KNNR NO01-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transpgruntu kat 1-4 wywrotk5 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych DALSZE 4KM ODWOZU m3 34,737
S 39811 Samochoéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,11600
1.2 18 MAT (o] Optata za sktadowanie ziemi m3 34,737
1.3 Fundamenty
1.3 19 KNR 202-11-01-01-04 Podktad na gruncie z hetovirowego B-10 m3 2,702
10 Pod tawy F1 F i F3 = 38,60mb (13,0+17,10+8,50P60710 2,702
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,26205
M 2370610 Betoriwirowy B-10 m3 1,03000
1.3 20 KNR 202-02-02-01-02 tawy fundamentoxedbetowe prostakne szer do 0,6 m z betonu B-20 m3 6,485
10 Pod tawy F1 F i F3 = 38,60mb (13,0+17,10+8,50P60760*0,40 6,485
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,40125
M 1330499 Gwaeadzie budowlane gote kg 0,53000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 1,01500
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 [0]400)
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 0500
M 3950099 Drewno okgte korowane na stemple m3 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000
1.3 21 KNR 401-02-02-06-00 Przygotowanie i marggzemion @ do 6 kg 89,880
1 Strz g6mm wg zestawienia 85,6*1,05 89,880
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
M 1102103 Walcoéwka okgta gtadka o 6 kg 1,00200
M 1120699 Druty stalowe gjnionezarzone CZ kg 0,02500
1.3 22 KNR 401-02-02-03-01 Przygotowanie i mardtali zbrojonepgebrowanej g 12 kg 234,969
1 6g12 wg zestawienia 223,78*1,05 234,969
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06000
M 1102314 PRty zbrojenzebrowane 34GS @ 12 kg 1,02000
M 1120699 Druty stalowe gjnionezarzone CZ kg 0,02000
1.3 23 KNR 202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietglawvej 0,2mm pod tawami m?2 23,160
1 tawy 38,60mb 38,60*0,60 23,160
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16330
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m? 1,3000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050
1.3 24 KNR 202-01-07-03-05-Kciany fundamentowe gr.25 cm bl.M-6 zaprawa cemeatow m? 27,454
1 (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*0,70 27,454
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,98640
M 2201003 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 16,60000
M 2380820 Zaprawy cementowe m3 0,04400
1.3 25 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zirirera warstwa z EUROLAN 3K m2 84,323
1 Na tawach kciany dwustronnie (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,@0y5+0,70*2) 84,323
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10954
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,30000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00110
1.3 26 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zirdatsza warstwa EUROLAN 2K m2 84,323
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05014
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,20000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00060
1.4 Sciany parteru
1.4 27 KNR 202-06-04-01-01 Izolacja poziodwan fundamentowych murowanych 2-warstwami papslesfej
izolacyjnej na lepiku na ggco m? 15,688
1 (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*0,40 15,688
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,66621
M 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m? 2,30000
M 2302000 Lepiki asfaltowe na gmo kg 3,00000
M 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,02120
M 3950199 Drewno opatowe szczapy kg 4,50000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01360
1.4 28 KNR 202-01-04-09-40Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokondygry@ych na zaprawie
klejowej m2 84,990
11 (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*2,32-0,80*1,0@;30*2,00*2 84,990
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,18420
M 1810305 Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 15,800
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 3,59000
S 34412 Wycig wolnostogcy 0,5 Mg m-godz 0,29000
1.4 29 KNR 202-06-09-03-04 Dylatacja z ptyt styromieaych grub 5 cm poradzy nowym a istnigcym
budynkiem m? 22,780
11 3,40%6,70 22,780
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562504 Plyta styropianowa grub 5 cm m2 1,05000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00470
1.4 30 KNR 202-01-22-05-00 Kanaly spalinowe i dymawgustakéw ceramicznych na zaprawie cem-wapiennejtr m 7,650
10 3*2,55 7,650
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42975
M 1801001 Pustak spalinowy P 19x19x24 szt 4,10000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,01000
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
1.4 31 KNR 202-01-26-01-00 Otwory (bez nadmfow $cianach grub 1 ¢ na okna szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,54710
1.4 32 KNR 202-01-26-02-00 Otwory (bez nadpfow $cianach grub 1 ¢ na drzwi szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13920
1.4 33 KNR 202-01-26-05-01 Uitenie nadprgy prefabrykowanych L-19 metr 13,200
1 1,20*2*3 7,200
2 1,50*2*2 6,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
M 1900111 Nadproe prefabrykowane L19 metr 1,02000
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
1.5 Strop nad parterem
1.5 34 KNR 202-02-30-02-60 Straelbetowy na belkach TERIVA o rozstawie co 60 cnabd00 m transport
wyciggiem m? 48,579
10 2,90*11,17+2,40*2,40+4,01*2,60 48,579
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,82970
M 1330499 Gwaeadzie budowlane kg 0,09000
M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,84000
M 2210300 Pustaki stropowe "TERIVA szt 7,05000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 0,06323
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 003
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 000D
M 3950099 Drewno okigte korowane na stemple m3 0,00133
S 34111 Wyeig towar 1,0 Mg m-godz 0,28770
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670
1.5 35 KNR 202-02-12-08-00 Dodatkowe belki prefabrykae w stropach metr 6,400
10 3,20*2 6,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,29863
M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,00000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03460
1.5 36 KNR 202-02-13-11-00 Belki monolityczneeoizy pustakami m3 0,336
10 14,00 mikzebra rozdzielcze (11,30+2,70)*0,10*0,24 0,336
R 999 Robotnik budowlany r-godz 13,00710
M 1330499 Gwaeadzie budowlane kg 0,42000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 6000
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 3800
M 3950000 Drewno korowane na stemple g 6-20 cm m?3 3001
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,43000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,13000
1.5 37 KNR 202-02-11-07-02 Wieezelbetowescianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-20 m3 352,
10 Zewretrzne 39,22mb (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80 860224 2,353
R 999 Robotnik budowlany r-godz 12,72060
M 1120699 Druty stalowe gjnionezarzone CZ kg 2,50000
M 1330499 Gwaeadzie budowlane kg 0,44000
M 2370650 Betortwirowy B-20 m3 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 1800
M

2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 1800
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S 34312 Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000
1.5 38 KNR 202-01-26-05-00 Utenie ksztaltek wikcowych KZE i KWE metr 36,600
10 KZE 46*0,60 27,600
20 KWE 15*0,60 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
1.5 39 MAT 0000000 Ksztaitka stropowa KWE szt 16,000
1.5 40 MAT 0000000 Ksztaitka stropowa KZE szt 24,000
1.5 41 KNR 401-02-02-06-00 Przygotowanie i margzemion g do 6 kg 33,606
1 Strz wigicy g6mm co 30cm (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,8B)/®,96*0,222*1,05 29,255
2 Strzenzeber co 30cm (11,30+2,70)/0,3*0,40*0,222*1,05 4,351
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
M 1102103 Walcoéwka okgta gtadka o 6 kg 1,00200
M 1120699 Druty stalowe gjnionezarzone CZ kg 0,02500
1.5 42 KNR 401-02-02-03-01 Przygotowanie i margtali zbrojonegpebrowanej g 12 kg 188,800
1 4212 wiécy (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*4*0,888+*1,15 601206
2 zeber 2612mm (11,30+2,70)*2*0,888*1,15 28,594
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06000
M 1102314 PRyty zbrojenzebrowane 34GS g 12 kg 1,02000
M 1120699 Druty stalowe @jnionezarzone CZ kg 0,02000
1.5 43 MAT 0] Siatki podporowe stropowe P-2 metr 34,000
1.6 Sciany pktra
1.6 44 KNR 202-01-04-09-40Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokondygryirmych na zaprawie
klejowej m2 104,747
11 Pitro (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)*2,73-1,00*1,40*3-1;8040-0,90*2,00 86,819
21 Nad dachem attyka (11,76*2-3,91+2,90*2+2,70+2,8®H3 17,928
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,18420
M 1810305 Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 15,800
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 3,59000
S 34412 Wyecig wolnostogcy 0,5 Mg m-godz 0,29000
1.6 45 KNR 202-01-05-06-40Scianki dziatowe wys do 4,5 m z blokéw SILKA M12 maprawie klejowej m2 7,917
10 2,90*2,73 7,917
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,79265
M 1810302 Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 szt 15,800
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 2,20000
S 34412 Wyecig wolnostogcy 0,5 Mg m-godz 0,13000
1.6 46 KNR 202-01-22-05-00 Kanaly spalinowe i dymangustakéw ceramicznych na zaprawie cem-wapiennejtr m 10,500
10 3*3,50 10,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42975
M 1801001 Pustak spalinowy P 19x19x24 szt 4,10000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,01000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
1.6 47 KNR 202-01-26-01-00 Otwory (bez nadow $cianach grub 1 ¢ na okna szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,54710
1.6 48 KNR 202-01-26-02-00 Otwory (bez nadow scianach grub 1 ¢ na drzwi szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13920
1.6 49 KNR 202-01-26-05-01 Utenie nadpray prefabrykowanych L-19 metr 18,600
1 1,50*2*5 15,000
11 1,80*2 3,600
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
M 1900111 Nadpree prefabrykowane L19 metr 1,02000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
1.7 Strop nad ptrem
1.7 50 KNR 202-02-30-02-60 Straelbetowy na belkach TERIVA o rozstawie co 60 cnabd00 m transport
wyciggiem m? 42,819
10 2,90*11,17+4,01*2,60 42,819
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,82970
M 1330499 Gwadzie budowlane kg 0,09000
M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,84000
M 2210300 Pustaki stropowe "TERIVA szt 7,05000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 0,06323
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 0093
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 0000
M 3950099 Drewno okgte korowane na stemple m3 0,00133
S 34111 Wyeig towar 1,0 Mg m-godz 0,28770
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670
1.7 51 KNR 202-02-12-08-00 Dodatkowe belki prefabrkae w stropach metr 6,400
10 3,20*2 6,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,29863
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M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,00000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03460
1.7 52 KNR 202-02-13-11-00 Belki monolityczneenizy pustakami m3 0,336
10 14,00 mikzebra rozdzielcze (11,30+2,70)*0,10*0,24 0,336
R 999 Robotnik budowlany r-godz 13,00710
M 1330499 Gwadzie budowlane kg 0,42000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 6000
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 3800
M 3950000 Drewno korowane na stemple g 6-20 cm m?3 3001
S 34312 'Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,43000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,13000
1.7 53 KNR 202-02-11-07-02 Wee zelbetowescianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-20 m3 08,
10 Zewrgtrzne 34,82mb (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)*0,25*0,24 2,089
R 999 Robotnik budowlany r-godz 12,72060
M 1120699 Druty stalowe @jnionezarzone CZ kg 2,50000
M 1330499 Gwadzie budowlane kg 0,44000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 1800
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 1800
S 34312 ‘Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000
1.7 54 KNR 202-01-26-05-00 Utenie ksztaltek wigcowych KZE i KWE metr 31,800
10 KZE 46*0,60 27,600
20 KWE 7*0,60 4,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
1.7 55 MAT 0000000 Ksztattka stropowa KWE szt 7,000
1.7 56 MAT 0000000 Ksztattka stropowa KZE szt 46,000
1.7 57 KNR 401-02-02-06-00 Przygotowanie i margzemion g do 6 kg 30,324
1 Strz wigicy g6mm co 30cm (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)/0,30*6(0B22*1,05 25,973
10 Strzenmezeber co 30cm (11,30+2,70)/0,3*0,40*0,222*1,05 4,351
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
M 1102103 Walcoéwka okpta gtadka o 6 kg 1,00200
M 1120699 Druty stalowe sjnionezarzone CZ kg 0,02500
1.7 58 KNR 401-02-02-03-01 Przygotowanie i mardtali zbrojonegebrowanej g 12 kg 170,827
1 4912 widécy (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)*4*0,888*1,15 142,233
10 zeber 212mm (11,30+2,70)*2*0,888*1,15 28,594
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06000
M 1102314 PRty zbrojenzebrowane 34GS @ 12 kg 1,02000
M 1120699 Druty stalowe gjnionezarzone CZ kg 0,02000
1.7 59 MAT (0] Siatki podporowe stropowe P-2 metr 28,000
1.8 Dach
1.8 60 KNNR NO002-06-04-02-00 lzolacja z folii polietylowej m?2 48,579
10 2,90*11,17+2,40*2,40+4,01*2,60 48,579
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06500
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m? 1,1000
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
1.8 61 KNR 202-26-13-01-60 Ocieplenie piono§eé&an attyki przyklejenie plyty z welny mineralnejud 5 cm na
zaprawie $ciany obwodowe na dachu m? 20,568
1 Pktro (2,90*2+11,17*2-4,01+2,70+2,80)*0,60 17,778
11 Parter (2,45+2,20)*0,60 2,790
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,37329
M 2310403 Plyta z welny mineralnej gr 50 twarda m?2 266D
M 2351125 Zaprawa klej do w.miner kg 6,00000
S 35111 Zuraw okienny przfcienny 0,15 Mg m-godz 0,01800
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01420
1.8 62 KNR 202-06-13-01-00 Izolacja pozioma z ptytetny mineralnej twardej 20cm mocowanie na dyble m2 47,894
1 11,07*2,80+3,91*2,91+2,30*2,40 47,894
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23321
M 2311363 Plyta z welny mineralnej do dachéw paskiehpdrednio m? 1,05000
pod pokrycie dachowe np.MONROCK PRO gr 200 mm
S 34312 ‘Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00970
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01650
1.8 63 KNR 202-06-13-02-02 |zolacja pozioma z plytetny mineralnej kliny spadkowe 60/30 mm m2 17,500
1 0,50*1,00*35 17,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27810
M 0000000 dyble do mocowania weilny mineralnej gr.5amach szt 4,00000
M 2310403 Kliny spadkowe 60/30 1,00*0,50 m2 1,05000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01810
1.8 64 KNR 202-06-13-02-02 Izolacja pozioma z ptytetny mineralnej kliny spadkowe 0/30 mm m2 17,500
1 0,50*1,00*35 17,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27810
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M 0000000 dyble do mocowania weilny mineralnej gr.5amch szt 4,00000
M 2310403 Kliny spadkowe 30/0 1,00*0,50 m? 1,05000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01810
1.8 65 KNR 202-06-13-02-02 Izolacja pozioma z piytetny mineralnej kliny spadkowe 90/60 mm m2 17,500
10 0,50*1,00*35 17,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27810
M 0000000 dyble do mocowania wetny mineralnej gr.5amach szt 4,00000
M 2310403 Kliny spadkowe 90/60 1,00*0,50 m2 1,05000
S 34312 ‘Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01810
1.8 66 KNNR NO002-05-07-02-00 Pokrycia dachu 2xgpggmozgrzewaln m? 47,894
10 Pota 11,07*2,80+3,91*2,91+2,30*2,40 47,894
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,38900
M 2301521 Papa zgrzewalna podktadowa m? 1,15000
M 2301531 Papa zgrzewalna nawieszchniowa pod datbnyi m? 1,18000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770
1.8 67 KNR 202-05-34-03-00 Pokrydieian attyki od strony dachu z wywiigiem nasciany attyki pod opierzenie
z blachy m2 59,913
20 Woywinigcie nasciany attyki w pionie i (11,07*2+2,80*2*2,91*2+2,30*2*2,40*2)*(0,37+0,41) 95913
poziomie
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21010
M 1020100 Gaz ptynny propan-butan kg 0,10000
M 2301520 Papy zgrzewalne nawierzchniowe m? 1,27000
S 34212 'Wyeig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300
1.8 68 KNR 2-02 0507-02 + analiz Wykonanie obrébek blacharskich i opierze blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6
w mat mm murkéw ogniowych . m? 20,268
1 (11,76+3,62*2+2,81+4,93+2,50*2+2,71+2,40)*0,55 B3B2
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,81600
M 1200299 Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,05600
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 5,50000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00680
1.8 69 KNR 2-02 0509-09 Zbiorniczki przy rynnach kokz / z blachy tytanowo-cynkowej szt 2,000
1 2 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,99030
M 1200299 Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,10000
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 2,79000
S 34312 ‘Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00350
1.8 70 KNR 202-05-11-02-01 Rury spustoweagje z blachy tytan-cynkowej @ 10 cm metr 8,500
1 2,70+5,80 8,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,77193
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane wepach LC-60 kg 0,03700
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 1,66000
M 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240
1.8 71 Wycena wlasna Wykonanie dachu zielonego z warst : geowtokniny, maty drenae,
wegetacyjn z rozchodnikami, korytem odwadriaym i zwirem m?2 30,996
10 Pota 11,07*2,80 30,996
M O Wykonanie dachu zielonego z warstwamiavgékniny, —m?2 1,00000
maty drengce, wegetacymz rozchodnikami
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
1.9 72 KNR 0-19 10-22-03-50 Okna PCW uchylne 1-dzielmpew do 1,0 m? bez obrébki obsadzenia m?2 2,400
10 0,80*1,00*3 2,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,52024
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 8,60000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniun ci dm?3 0,41000
M 1589012 Okno z tworzyw sztucznych do 1,0 m2 m2 10000
S 34212 Wyeig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,07000
1.9 73 KNR 0-19 10-22-06-50 Okna PCW rozwieralne Elthe o pow do 1,5 m? bez obrébki obsadzenia m2 4,200
1 O1 1,00*1,40*3 4,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74001
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 6,26000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowanin ci dm?3 0,34000
M 1589013 Okno z tworzyw sztucznych do 1,5 m? ua@wro m2 1,00000
S 34212 'Wyeig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000
1.9 74 KNR 0-19 10-22-11-50 Okna PCW rozwieralne 2k o pow od 2,0 m? bez obrébki obsadzenia m2 2,240
1 1,60*1,40 2,240
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,21953
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 4,40000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniun ci dm?3 0,25000
M 1589015+ Okno z tworzyw sztucznych od 2,0 m2 m? Qoo
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S 34212 Wyeig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000
1.9 75 KNR 202-12-04-03-00 Drzwi stalowe pzpoowe do 2 m2 EI 30 m?2 1,800
10 0,90*2,00 1,800
R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,50760
M 1311960 Drzwi EI30 p.po 90*2,00 m2 1,00000
M 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm?3 ana2
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm?3 1ama
M 2380820 Zaprawy cementowe m3 0,02000
M 3920099 Papiescierny szt 1,17000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,07000
1.9 76 KNR 202-10-22-12-50 Drzwi wewtnzne skrzydta z &cieznicami 90*200 m2 9,000
1 0,90*2,00*5 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniun ci dm?3 0,33000
M 1589000 Drzwi wewetrzne skrzydta z &ieznicami m?2 1,00000
S 34212 Wyeig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,06000
1.9 77 KNNR NO002-03-02-07-00 Osadzenie podokiennike@V wew metr 7,000
1 0,80*3+1,00*3+1,60 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,90000
M 1940601 Podokiennik wew PCV metr 1,00000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,01000
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,08000
1.9 78 KNNR NO002-03-02-07-00 Osadzenie podokiennikéw z blachy powlekanej metr 7,000
10 0,80*3+1,00*3+1,60 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,90000
M 1940601 Podokiennik zew z blachy powl metr 1,00000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m?3 0,01000
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,08000
1.10 Tynki wewntrzne
1.10 79 KNNR NO002-08-01-03-00 Tynk zwykly wewtrzne kat Ill nascianach i stupach m? 230,598
1 Parter (11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*562 2,70)*2,22 113,597
2 Pitro (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2+2,50+2,70)*2,61-2;@,10 117,001
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,59200
M 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,00270
M 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,02060
M 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,00210
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03830
1.10 80 KNNR NO002-08-01-04-00 Tynk zwykly wewtrene kat 11l na stropach i podgach m?2 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Pgtro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,71500
M 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,00270
M 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,01730
M 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,00400
M 2380823 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01080
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,00220
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03620
1.10 81 KNR 202-20-13-01-00 Gtadzie gipsowe grub 3 marfcianach na podia z tynku o powierzchni ponad 5
m?2 m?2 230,598
10 Parter (11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,02:36+2,70)*2,22 113,597
20 Pktro (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2+2,50+2,70)*2,61-2;&,10 117,001
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,70000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500
1.10 82 KNR 202-20-15-01-00 Gtadzie gipsowe grub 3 manstropach na podio z tynku o powierzchni ponad 5
m?2 m2 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Pktro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,31037
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,83000
S 34312 ‘Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00500
1.11 Posadzki
1.11 83 KNNR N002-12-01-03-11 Podkiad z pospotki nangre gr.20cm m3 9,690
1 Parter (5,83+10,51+32,11)*0,20 9,690
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,00000
M 1602099 Pospotki m3 1,06000
1.11 84 KNNR NO002-12-01-01-14 Podktad z betamirowego B-10 na gruncie gr.10cm m3 4,845
10 Parter (5,83+10,51+32,11)*0,10 4,845
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370610 Betoriwirowy B-10 m3 1,02000
1.11 85 KNNR NO002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podpakawa z folii polietylenowej m? 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Pgtro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36000
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m2 1,2000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
1.11 86 KNNR N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z gigtropianowych gr.10cm pod posagdzk m2 48,450
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562623 Plyta styropianowa gr.10cm twardy pod pgoka m3 0,10500
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320
1.11 87 KNNR N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z gigtropianowych gr.5cm pod posadzk m? 42,220
10 Pktro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562623 Plyta styropianowa gr.5cm twardy pod pekiad m3 0,05250
S 34212 Wyecig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320
1.11 88 KNNR N002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podpakawa z folii polietylenowej m? 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Pktro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36000
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m? 1,2000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
1.11 89 KNR 202-11-02-01-01+ Warstwa wyréwnawcza pilneigrub 2 cm na ostro m2 90,670
10 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Pgtro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35641
M 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,07000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 0,02060
M 3950199 Drewno opatowe szczapy kg 0,12000
S 34312 ‘Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03090
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00030
1.11 90 KNR 202-11-02-03-01 Warstwa wyréwnawcza pinetB-20 - za rénice grub 1 cm dalsze 3cm grub. m? 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Pktro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21459
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 0,03150
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04740
1.11 91 KNR 202-11-06-07-01+ Dodatek za zbrojenieksiatalovws podiaza betonowego m2 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Pgtro 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07401
M 1331798+ Siatki stalowe w posadzki m2 1,02000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00170
1.11 92 KNR 202-11-18-01-00 Przygotowanie paedtpod posadzki z ptytek - klejem m?2 48,450
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21920
M 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 4,75000
S 34312 'Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010
1.11 93 KNR 202-11-18-07-00 Posadzki z plytek terakfix20 cm uktadane na klej metddbmbinowan m? 48,450
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,36260
M 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 5,20000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 60000
M 2520151 Plytki pogtog terakota luzem m2 1,02000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03030
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02300
1.11 94 KNR 202-11-19-01-00 Przygotowanie paeitpod cokolik metr 51,170
10 Parter 11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01%3622,70 51,170
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03030
M 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 0,48000
S 34312 ‘Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010
1.11 95 KNR 202-11-20-02-00 Cokoliki wys 10 cm z pl/terakota 20x20 cm na klej uktadane metodykta metr 51,170
10 Parter 11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*8822,70 51,170
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,46490
M 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 0,48000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 12000
M 2520151 Plytki pogtog terakota luzem m2 0,10350
S 34312 Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00350
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00200
1.11 96 KNNR NO002-12-08-01-00 Samopoziogug wylewka korygujco-wyréwnujca grub 2,0 mm pod posadzki m? 48,868
1 Pitro posadzka 10,51+15,27+16,44 42,220
10 Pktro cokolik (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2-2,60+2,50;#D)*0,15 6,648
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 2381904 Emulsja gruntaga kg 0,35000
M 2382105 Masa samopoziomoa kg 3,15000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00063
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200
1.11 97 KNNR N002-12-06-02-00 Posadzka z wyktadziny rulonowej z PCW bez warstjaicyjnej obiektowej z
ANALOGIA wywinieciem cokolikéw naiciany do R mnanik 1,5 m? 48,868
10 Pktro posadzka 10,51+15,27+16,44 42,220
20 Pktro cokolik (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2-2,60+2,50;#D)*0,15 6,648
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,59250
M 1551529 Klej do wyktadzin pcv kg 0,40400
M 1563299 Wykladziny podiog z PCW typu TARKETT m2 1009
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00570
1.11 98 KNNR NO002-12-06-07-00 Zgrzewanie wyktadzirondwych m?2 48,868
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12600
M 1561799 PRty spawalnicze z PCW kg 0,03000
1.12 Roboty malarskie
1.12 99 KNNR NO002-14-02-04-00 Malowanie pogiaipsowych 3x farlp emulsyjry m? 321,268
10 Partekciany (11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*24%*8,70)*2,22 113,597
20 Pktro sciany (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2+2,50+2,70)*2,616R*2,10 117,001
30 Parter sufity 5,83+10,51+32,11 48,450
40 Pktro sufity 10,51+15,27+16,44 42,220
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm?3 0,40500
1.13 Elewacja
1.13 100 KNR 023 26-14-02-60 Ocieplesi@an z cegly pltytami styropianowymi 12cm wyprawavedcyjna
mineralna m2 298,993
1 Elewacja boczna (2,70+3,62)*6,00 37,920
11 Tylna 11,76*6,00 70,560
21 Bocznall 2,71*6,00 16,260
31 Elewacja magazynu (4,50+2,60)*6,00 42,600
41 Potgcenia -(0,80*1,00*3+1,00*1,40*3+1,60*1,40) -8,840
70 Klatka schodowa (5,90*2)*10,70+4,73*5,70-1,72*22Q,60*2,10-0,90*2,00 140,493
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,16240
M 1562620 Plyty styropianowe gr.12cm Elewacja m3 06IR6
M 1565620 Dyble plastikowe szt 4,16000
M 2351101 Emulsja gruntaga kg 0,20000
M 2351105 Podktad pod tynk kg 0,30000
M 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 1003
M 2351142 Tynk mineralny kg 3,00000
M 3901199 Siatki z widkna szklanego m?2 1,13500
S 35111 Zuraw okienny prz§cienny 0,15 Mg m-godz 0,02980
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02760
1.13 101 KNR 031-26-14-10-60 Ociepledigan plytami styropianowymi, ochrona namikéw katownikiem metr 82,540
1 Naraa bydynku 6,00*4 24,000
10 Okna (0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*R) 24,200
20 Klatka otwory ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,900R52) 22,940
30 Klatka nar@a budynku 5,70*2 11,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 1229099 Ktowniki aluminiowe do ocieple metr 1,17600
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 0,90000
S 35111 Zuraw okienny prz§cienny 0,15 Mg m-godz 0,00070
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050
1.13 102 KNR 031-26-14-11-60 Zamocowanie listwy col@p metr 39,690
3 2,70+3,62+11,76+2,71+4,50+2,60 27,890
13 Klatka 5,90*2 11,800
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27300
M 1229100 Listwy cokotowe alumin metr 1,05000
M 1565541 Kotek poliprop do mocowania ptyt styrop szt 2,58000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020
1.13 103 KNR 023 26-12-07-60 Ociepledi@an ptytami styropianowymi, przyklejenie siatki ogciezach m2 5,657
10 Okna écieza ((0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*2)*1)12 2,904
20 Klatka otwory écieza ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,90+2,00*2)*0,12 237
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,38200
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 4,00000
M 3901199 Siatki z widkna szklanego m? 1,64300
S 35111 Zuraw okienny prz$cienny 0,15 Mg m-godz 0,00700
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00520
1.13 104 KNR 023 09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna minaraa éciezach szer 15 cm m2 5,657
10 Okna écieza ((0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*2)*1)12 2,904
20 Klatka otwory écieza ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,90+2,00*2)*0,12 337
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00932

M 2351142 Tynk mineralny kg 3,30000
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S 35111 Zuraw okienny przscienny 0,15 Mg m-godz 0,00640
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00900
1.13 105 KNNR NO002-14-05-02-00 Malowanie tynkéw gladtkzewn farb silikonows m? 304,650
10 Elewacja boczna (2,70+3,62)*6,00 37,920
20 Tylna 11,76*6,00 70,560
30 Boczna ll 2,71*6,00 16,260
40 Elewacja magazynu (4,50+2,60)*6,00 42,600
50 Potgcenia -(0,80*1,00*3+1,00*1,40*3+1,60*1,40) -8,840
60 Okna écieza ((0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*2)*1)12 2,904
70 Klatka (5,90*2)*10,70+4,73*5,70-1,72*2,20*2-1,6Q1®-0,90*2,00 140,493
80 Klatka otwory écieza ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,90+2,00*2)*0,12 337
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
M 1527301 Farba silikonowa do tynkéw zewn kg 0,37500
1.13 106 KNNR NO002-15-04-01-00 Rusztowania zetrane ramowe wys do 10 m m?2 320,561
10 Elewacja boczna (2,70+3,62)*6,00 37,920
20 Tylna 11,76*6,00 70,560
30 Boczna ll 2,71*6,00 16,260
40 Elewacja magazynu (4,50+2,60)*6,00 42,600
50 Kilatka (5,90*2)*10,70+4,73*5,70 153,221
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
M 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm Kkl.2 m3 0,00018
M 8462699 Kotki rozporowe plastikowe szt 0,07000
S 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m m-god 0,06500
1.13 107 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania m-godz 427,387
llosé Sktad  Wsp. llosé
Dz Poz Nazwa Pozycji R-godz zespotu przestoju M-godz
13 100 Ocieplenidcian z cegty ptytami styropianowymi 12cm wyprawavedcyjna ... 945,54 3 0,84 375,212
13 101 Ocieplenigcian ptytami styropianowymi, ochrona nanikéw katownikiem 18,16 3 0,84 7,206
13 103 Ocieplenigcian ptytami styropianowymi, przyklejenie siatki ogciezach 7,82 3 0,84 3,102
13 104 Wyprawa elewacyjna mineralna saiezach szer 15 cm 11,37 3 0,84 4,511
13 105 Malowanie tynkéw gtadkich zewn farbilikonowa 62,76 2 0,84 37,356
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m?) : 3827,
1.14 Wentylacja hawiewno-wywiewna grawitacyjna
1.14 108 KNR 217-01-01-01-00 Przewdd wentylacyjnyostst OC prostoktny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i
obwodzie do 400 ttypu Z m2 0,750
10 1,50*0,50 0,750
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,54030
M 6502001 Przewdd went prostok Al stal OC do 400 m?2 75@)0
M 6502101 Ksztaltki went prost Al stal OC do 400 m2 28000
M 6580901 Podpora kanatu wentyl prostok obw 400 szt 65@0
M 6582601 Uszczelka gum kanatu went prost obw 400 szt 4,98000
M 6801502 Sruby stal ZGR z naktka i podkt M-8 kg 0,94000
M 6820205 Plyta gumowa zwykta g=5 mm kg 0,02800
S 39511 Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000
1.14 109 KNR 217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjnaatal OC typ Al o obwodzie do 800 szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,87860
M 6526021 Kratka wentylacyjna A obw do 800 szt 1,00000
M 6582603 Uszczelka gum kanatu went prost obw 800 szt 1,04000
M 6803508 Whkety stalowe samogwintage o 6,3 kg 0,00300
S 39511 Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000
1.14 110 KNR 217-01-48-01-00 Podstawa dachowa stappestoktna kanatowa typ A 250x250 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,09695
M 1342311 Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 12,48000
M 6522601 Podstawa dachowa 250x250 szt 1,00000
M 6582604 Uszczelka gum kanatu went prost obw 1000 t sz 2,08000
M 6801502 Sruby stal ZGR z naktka i podkt M-8 kg 0,38000
M 6820205 Plyta gumowa zwykta g=5 mm kg 0,89600
S 39511 Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000
1.14 111 KNR 217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy aytyczny "Cagi* A g 160 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,82680
M 1120020 Bednarka OC szer 30 kg 2,50000
M 1331201 Lina okyg stal OC 1x19 g 5 metr 3,12000
M 1341301 Sruba rzymska M 16/160 szt 3,12000
M 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000
M 6524111 Wywietrzak dachowy cylindryczny A @ 160 szt 1,00000
M 6582204 Uszczelka gum kanatu wentyl g 200 szt 1,0400
M 6801502 Sruby stal ZGR z naktka i podkt M-8 kg 0,17000
S 39511 Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000
1.15 Kanalizacja deszczowa
1.15 112 KNR 201-03-17-02-00 Woykop liniowy pionowyes®,8-1,5 m i gib do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m3 9,600
10 Pod rurocig deszczowy (5,0+5,50+6,00+7,50)*0,50*0,80 9,600
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,67400
1.15 113 KNR 218-05-01-01-00 Podez materiatdw sypkich grub 10 cm m? 12,000
10 Pod rurocig deszczowy (5,0+5,50+6,0+7,50)*0,50 12,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24543
M 1602099 Pospotki m3 0,12200
1.15 114 KNNR NO004-13-08-02-00 Kanat z rur kanalizaggh PVC g 160aczony na wcisk w wykopie skarpowym metr 24,000
10 5,0+5,50+6,00+7,50 24,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,34500
M 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich g 160 metr ,02D00
S 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00830
1.15 115 KNR 219-00-14-12-01 Rura ochronna /ostond®@W g 250 - przégie kanalizacji deszczowej 8160 pod
budynkiem metr 5,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,87860
M 5631550+ Rura ochronna-ostonowa PCV/PE g 250 metr 200
S 31112 Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,31000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,03000
1.15 116 KNR 201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowegers0,8-1,5 m i gb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3 10,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,22240
1.15 117 KNR 228-04-07-01-01 Studzienka rewizyjna® gkbokasci z kinet typ 1 PP-160 szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,60000
M 5654102 Kineta studni PP typ 1 g 315/160 szt 1,00000
M 5654141 Rura karbowana PP/PE b/kiel g 315 L=1250 t sz 1,75000
M 5654145 Pokrywa/dno PP do rury karbowanej g 315 szt 1,00000
M 5654165+ Wiazeliwny A 15-1,5t @ 600 szt 1,00000
M 9920135+ Uszczelka do rury karbow.studni fi 315 szt ,00R00
S 39521 Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,52000
1.15 118 KNR 215-02-11-02-10+ Rura deszczowa z PC\&0g 1 szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,20330
M 6600709 Uchwyt do rur PVC g 160 szt 1,00000
M 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW g 160 szt 1,00000
M 9925101+ Rura deszczowa z PCV L=1,0 m FI 160 mm szt ,020D0
S 39511 Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000
1.15 119 KNR 215-02-11-08-10+ Podrynnik z PCV g 160 szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,89770
M 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW g 160 szt 1,00000
M 9925111+ Podrynnik PCV-tuk FI 160 mm szt 1,00000
S 39511 Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000
1.16 Wykonanie izolacji poziomégian piwnicznych budynku giéwnego megadiekcji
1.16 120 KNR 040-02-04-01-00 Iniekcja niskageniowa w murze z cegly grub 20-25 cm metr 16,870
10 4,90*2+4,75+2,0+0,32 16,870
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,44000
M 2305001 Preparat krzemionkay Aida Kiesol kg 4,00000
M 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 0,59000
M 2305321 Wiertta g 30 mm szt 0,03000
M 2305322 Paker g 12-13 Aida Iniektionpaker szt 8,0000
S 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 0,08000
S 71600 Mtot udarowo-obrotowy m-godz 2,12000
S 83112 Sprzarka spalinowa 10 m3 m-godz 0,15000
1.16 121 KNR 040-02-04-04-00 Iniekcja niskageniowa w murze z cegly grub pow 35-40 cm metr 3,50
10 3,50 3,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,50000
M 2305001 Preparat krzemionkay Aida Kiesol kg 6,20000
M 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 0,88000
M 2305321 Wiertta g 30 mm szt 0,03000
M 2305322 Paker g 12-13 Aida Iniektionpaker szt 8,0000
S 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 0,08000
S 71600 Mtot udarowo-obrotowy m-godz 2,92000
S 83112 Spyzarka spalinowa 10 m3 m-godz 0,15000
1.16 122 KNR 040-02-04-07-00 Iniekcja niskageniowa w murze z cegty grub pow 50-55 cm metr 28,8
10 11,20*2+10,70+4,50+3,0+4,0+4,20 48,800
R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,48000
M 2305001 Preparat krzemionkay Aida Kiesol kg 8,60000
M 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 1,20000
M 2305321 Wiertta g 30 mm szt 0,04000
M 2305322 Paker g 12-13 Aida Iniektionpaker szt 8,0000
S 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 0,08000
S 71600 Mtot udarowo-obrotowy m-godz 3,82000
S 83112 Spyzarka spalinowa 10 m3 m-godz 0,15000
1.17 Elementy zewgtrzne
1.17 123 KNNR NO001-03-03-02-00 Wykopczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m wngiei kat 3 o
normalnej wilgotnéci m3 12,179
1 Wykop szerokoprzestrzenny ((3,00+4,30)*0,5*8,40621280+5,65*1,30)*0,20 8,393
5 Pod tawy 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*2)53(R60 3,786

R

999 Robotnik budowlany r-godz 2,00000
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1.17 124 KNNR N001-02-05-02-00 Roboty ziemne z haidakky przedsgbierm 0,25 m? kat 1-3 z transportem
wywrotka 5 Mg na odlegt&¢ do 1 km - WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW m3 12,179
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03900
S 11161 Koparkaggienicowa 0,25 m?3 m-godz 0,07920
S 11334 Spycharkaagienicowa 100 kM m-godz 0,02720
S 39811 Samochdéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18100
1.17 125 KNNR NO01-02-08-02-00 Dodatek za 1 km trartspgruntu kat 1-4 wywrotk5 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych DALSZE 4KM ODWOZU m3 12,179
S 39811 Samochéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,11600
1.17 126 KNR 202-11-01-01-04 Podkiad na gruncie prinetwirowego B-10 m?3 0,631
10 Pod tawy 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*2530,10 0,631
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,26205
M 2370610 Betoriwirowy B-10 m3 1,03000
1.17 127 KNR 202-02-02-01-02 tawy fundamentawetbetowe prostaine szer do 0,6 m z betonu B-20 m3 2,524
10 tawy FS 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*22330,40 2,524
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,40125
M 1330499 Gwaeadzie budowlane gote kg 0,53000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 1,01500
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 [0]400)
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 0500
M 3950099 Drewno okgte korowane na stemple m3 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000
1.17 128 KNR 202-06-07-02-00 lIzolacja z folii poliktiyowej 0,2mm pod tawami m2 6,310
10 tawy FS 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*229), 6,310
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16330
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m2 1,3000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050
1.17 129 KNR 202-01-07-03-05%ciany fundamentowe gr.25 cm bl.M-6 zaprawa cemeatow m2 10,700
10 $ciany podjazdéwrednia wysoké&e  (3,70*2+5,65*2)*0,50 9,350
50cm
20 $ciany fund podiciarg z klinkieru 2,70*0,5 1,350
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,98640
M 2201003 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 16,60000
M 2380820 Zaprawy cementowe m3 0,04400
1.17 130 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zirirsza warstwa z EUROLAN 3K m2 20,050
12 tawy FS 24,74mb 9,35*2+1,35 20,050
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10954
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,30000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00110
1.17 131 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zirdalsza warstwa m2 20,050
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05014
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,20000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00060
1.17 132 KNR 202-01-17-01-3@ciana z cegly petnej kl.100 grub 1 ¢ z gelginkierows kl.250 réwnoczénie z
murowaniem na zaprawie cementowej M-7 ze spinowagie R mneénik *2,0 m2 8,100
10 Pod pergal 2,70*3,00 8,100
R 999 Robotnik budowlany r-godz 8,44000
M 1800001 Cegta klinkierowa 25x12x6,5 kl.250 szt 790D
M 1800102 Cegta budowlana petna 25x12x6,5 kl.100 szt 7,20000
M 2380823 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,08400
M 2604199 Listewki iglaste metr 5,00000
1.17 133 KNR 202-02-18-01-01+ Stopnie betonowe nawgyain podiau B-20 m3 0,830
1 Zewn 2,04*0,70*0,25+1,80*1,05*0,25 0,830
R 999 Robotnik budowlany r-godz 23,11100
M 1330499 Gwaeadzie budowlane gote kg 1,00000
M 2370650 Betoriwirowy B-20 m3 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 6900
M 3950099 Drewno okgte korowane na stemple m3 0,00600
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,08000
1.17 134 KNR 231-01-03-02-00 ¢Bzne profilowanie i zagszczenie podia kat 3/4 m?2 41,965
10 Pod nawierzchaiz kostki betonowej  (3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,806%"1,30 41,965
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18660
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00500
1.17 135 KNR 231-01-04-01-00 Warstwa acisapca w korycie, zagszczeniegczne grub 10 cm m2 41,965
10 Pod nawierzchaiz kostki betonowej (3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,808%1,30 41,965
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10790
M 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,12300
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00500
1.17 136 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa gjubm bez dylatacji m2 41,965
10 Pod nawierzchaiz kostki betonowej  (3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,8086%*1,30 41,965

R
M
M
M
S

999 Robotnik budowlany r-godz 0,23850
2370699 Betony zwykte z kruszywa naturalnego m3 051024
2603099 Krawdziaki iglaste m3 0,00050
3930000 Woda przemystowa m3 0,01000

12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz o4
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1.17 137 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa pktatji - dodatek za kaly 1 cm potgcenie 2cm m? -41,965
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03400
M 2370699 Betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 o0
S 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 6800
1.17 138 KNR 231-05-11-02-01 Nawierzchnie z kostkbhewej kolorowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 41,965
10 Chodniki i podjazdy dla (3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,80+5,65*1,30 41,965
niepetnosprawnych
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,23420
M 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,07880
M 1700310 Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0,01170
M 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m?2 ,02800
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,02600
S 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000
S 75250 Pita do ecia kostki m-godz 0,02500
1.17 139 KNR 202-12-07-03-01 Balustrady dla niepgin@snych ze stali nierdzewnej metr 19,300
1 0,50+3,90+3,50+5,70*2 19,300
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,31110
M 1320200 Balustrady dla nigimosprawnych ze stali nierdzewnej metr 1,00000
M 2380820 Zaprawy cementowe m3 0,00200
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000
S 72111 Spawarka winga 300 A m-godz 0,62000
1.17 140 KNR 202-12-08-03-01 Pochwyt stalowy na wsirach dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej etrm 2,700
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98365
M 1320230 Pochwyty stalowe dla niepetnosprawnychtak metr 1,00000
nierdzewnej
M 2380820 Zaprawy cementowe m3 0,00100
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
1.17 141 KNNR N002-04-01-01-00 Woykonanie pergoli z kragdziakoéw
analogia m? 9,800
10 3,50*2,80 9,800
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,53000
M 2640010 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.2 atreig m3 0,05000
M 2642012 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m3 ,01000
S 34212 Wyecig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000
2 Posadzki w budynku gtéwnym
2 142 KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworsptucznych m? 56,160
2 |Pitrol.2i15 22,74+19,92 42,660
3 |l Pigrto 2.1 2,50%*5,40 13,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
2 143 KNR 202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczdéope po rozbiérkach posadzek m?2 56,160
10 | Pktrp1.2i1.5 22,74+19,92 42,660
20 1l Pierto 2.1 2,50%*5,40 13,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
2 144 KNR 202-11-10-01-00 Podioga z ptyt OSB gr.18narstniejcej podtodze m? 196,690
10 | Pktro1.31.4+1.1,+1.2+ 1.5 19,94+7,57+7,00*2,50¥2219,92 87,670
20 Il Pigrto2.12.22.324+2.1 30,42+23,31+21,00+20,796°%,40 109,020
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86895
M 1330499 Gwaeadzie budowlane gote kg 0,13700
M 2660704 Ptyty widrowe OSB2 grub 18 mm m3 0,02000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01590
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,03350
2 145 KNR 202-11-13-02-01 Posadzka z wykiadzin dywammwych prezeznaczonych do bugyteczndci
publicznej m? 42,660
10 | Pktro 1.2+ 1.5 22,74+19,92 42,660
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40435
M 1551502 Klej winylowy do wyktadzin Proniwin kg 0,800
M 1564060 Wkiadzin dywanowanowa prezeznaczona do bud m2 1,10400
uzyteczndci publicznej
S 34312 Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00380
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00270
2 146 KNR 202-11-13-08-00 Listwy pragienne drewniane metr 37,840
10 | Pktro 1.2+ 1.5 5,40*2+4,53*2+3,96*2+5,03*2 37,840
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08261
M 1330499 Gwaeadzie budowlane gote kg 0,03000
M 2632010 Listwy przycienne liciaste metr 1,16000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00120
2 147 KNNR N002-12-06-02-00 Posadzka z wyktadziny rulonowej z PCW bez warst&jaicyjnej obiektowej z
ANALOGIA wywinigciem cokolikéw naciany do R mnanik 1,5 m2 13,500
20 1l Pierto 2.1 2,50%*5,40 13,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,59250
M 1551529 Klej do wykiadzin pcv kg 0,40400
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M 1563299 Wykladziny podiog z PCW typu TARKETT m2 1009
S 34212 Wyecig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00570
2 148 KNNR NO002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykiadzin rdarych m? 13,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12600
M 1561799 PRty spawalnicze z PCW kg 0,03000
3 Elewacja frontowa budynku gtéwnego od ulicy
3 149 KNR 023 26-14-02-60 Ociepleriieian z cegty ptytami styropianowymi 12cm wyprawavedcyjna
mineralna m2 110,180
1 Elewacja frontowa (11,81+0,20*2)*11,00 134,310
41 Potgcenia -(2,10*1,35*4+1,30*1,35*2+2,10*1,40*2+1,00*®y -24,130
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,16240
M 1562620 Plyty styropianowe gr.12cm Elewacja m3 06IR6
M 1565620 Dyble plastikowe szt 4,16000
M 2351101 Emulsja gruntaga kg 0,20000
M 2351105 Podktad pod tynk kg 0,30000
M 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 1003
M 2351142 Tynk mineralny kg 3,00000
M 3901199 Siatki z widkna szklanego m? 1,13500
S 35111 Zuraw okienny prz§cienny 0,15 Mg m-godz 0,02980
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02760
3 150 KNR 031-26-14-10-60 Ocieplerfieian ptytami styropianowymi, ochrona nanikéw katownikiem metr 80,420
1 Naraa bydynku 11,81*2+6,00*2 35,620
10 scieza otworéw okien i drzwi (2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,35*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2 44,800
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 1229099 Ktowniki aluminiowe do ocieple metr 1,17600
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 0,90000
S 35111 Zuraw okienny przfcienny 0,15 Mg m-godz 0,00070
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050
3 151 KNR 031-26-14-11-60 Zamocowanie listwy cokotowej metr 11,000
3 11,00 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27300
M 1229100 Listwy cokotowe alumin metr 1,05000
M 1565541 Kotek poliprop do mocowania ptyt styrop szt 2,58000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020
3 152 KNR 023 26-12-07-60 Ociepleriieian ptytami styropianowymi, przyklejenie siatki ogciezach m? 11,200
10 xcieza otworéw okien i drzwi ((2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,35*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2)*0,25 11,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,38200
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 4,00000
M 3901199 Siatki z widkna szklanego m?2 1,64300
S 35111 Zuraw okienny prz§cienny 0,15 Mg m-godz 0,00700
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00520
3 153 KNR 023 09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna mineramasciezach szer 25 cm m? 11,200
10 xcieza otworéw okien i drzwi ((2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,39*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2)*0,25 11,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00932
M 2351142 Tynk mineralny kg 3,30000
S 35111 Zuraw okienny przicienny 0,15 Mg m-godz 0,00640
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00900
3 154 KNNR NO002-14-05-02-00 Malowanie tynkéw gtadkigwn farly silikonowy m?2 121,380
10 Elewacja frontowa (11,81+0,20*2)*11,00 134,310
20 Potgcenia -(2,10*1,35*4+1,30*1,35*2+2,10*1,40*2+1,00* B} -24,130
30 icieza otworéw okien i drzwi ((2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,35*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2)*0,25 11,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
M 1527301 Farba silikonowa do tynkéw zewn kg 0,37500
3 155 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrébek blagiwrsmuréw, okapoéw itp. nie nadalych s¢ do wytku m?2 11,056
10 Okap 11,81*0,25 2,953
20 Gzyms nad parterem 11,81*0,30 3,543
30 Parapety okienne (2,10*4+1,30*2+2,10*2)*0,30 4,560
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,30000
3 156 KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obrébek blagiwrsynien dachowych nie nadaych s¢ do uzytku metr 11,810
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000
3 157 KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obrébek blagiarsur spustowych nie nadalych s¢ do wytku metr 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11000
3 158 KNR 2-02 0507-02 + analiz Wykonanie obrébek blacharskich i opierze blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6
w mat mm m2 13,757
10 Okap 11,81*0,35 4,134
20 Gzyms nad parterem 11,81*0,30 3,543
30 Parapety okienne (2,10*4+1,30*2+2,10*2)*0,40 6,080
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,81600
M 1200299 Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,05600
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 5,50000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00680
3 159 KNR 2-02 0509-09 Zbiorniczki przy rynnach -okk / z blachy tytanowo-cynkowej szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,99030
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M 1200299 Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,10000
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 2,79000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00350
3 160 KNR 202-05-11-02-01 Rury spustoweagjte z blachy tytan-cynkowej @ 10 cm metr 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,77193
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane wegpaich LC-60 kg 0,03700
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 1,66000
M 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240
3 161 KNR 202-05-11-04-01 Rury spustoweage z blachy cynkowej 0,60 mm g 15 cm metr 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,93046
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane wepach LC-60 kg 0,04300
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 2,47000
M 1342999  Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00340
3 162 KNR 202-05-09-04-01 Rynny dachowe p&igke z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm g 15 cm metr 81a,
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,65055
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane wepach LC-60 kg 0,03900
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 1,93000
M 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 2,00000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00190
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00350
3 163 KNR 202-09-25-01-00 Ostony okien folia polietybwa m? 24,130
10 Okna i drzwi (2,10%1,35*4+1,30*1,35*2+2,10*1,40*200*3,40) 24,130
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21268
M 1330499 Gwaeadzie budowlane gote kg 0,00720
M 1560123 Folia ostonowa polietylen 0,12-0,20 mm m? 383830
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 0033
S 35111 Zuraw okienny przicienny 0,15 Mg m-godz 0,01350
3 164 KNNR NO002-15-04-01-00 Rusztowania zewrne ramowe wys do 10 m m2 129,910
10 Elewacja frontowa 11,81*11,00 129,910
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
M 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm Kkl.2 m3 0,00018
M 8462699 Kotki rozporowe plastikowe szt 0,07000
S 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m m-god  0,06500
3 165 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania m-godz 267,361
llosé Sktad  Wsp. llosé
Dz Poz Nazwa Pozycji R-godz zespotu przestoju M-godz
3 149 Ocieplenigcian z cegly ptytami styropianowymi 12cm wyprawavedcyjna ... 348,43 3 0,84 138,267
3 150 Ocieplenigcian ptytami styropianowymi, ochrona nanikoéw katownikiem 17,69 3 0,84 7,021
3 152 Ocieplenigcian ptytami styropianowymi, przyklejenie siatki ogciezach 15,48 3 0,84 6,142
3 153 Wyprawa elewacyjna mineralna ri@iezach szer 25 cm 22,50 3 0,84 8,930
3 154 Malowanie tynkéw gtadkich zewn farbilikonowa 25,00 2 0,84 14,884
3 155 Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapdwnie nadajcych sé do u... 3,32 3 084 1,316
3 156 Rozebranie obrébek blacharskich rynien dachbwye nadajcych s¢ do w... 1,77 3 0,84 0,703
3 157 Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowieimadajcych s¢ do wytku 1,21 3 0,84 0,480
3 158 Wykonanie obrébek blacharskich i opiérze blachy tytanowo-cynkowe;... 24,98 3 0,84 9,914
3 159 Zbiorniczki przy rynnach - / kosz / z blachyytanowo-cynkowej 0,99 3 0,84 0,393
3 160 Rury spustowe adgte z blachy tytan-cynkowej @ 10 cm 8,49 2 0,84 5,054
3 161 Rury spustowe adgte z blachy cynkowej 0,60 mm @ 15 cm 10,24 2 0,84 5,09
3 162 Rynny dachowe poétaigte z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm @ 15 cm 7,68 2 40,8 4,573
3 163 Ostony okien folia polietylenowa 5,13 3 0,84 2,036
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m?) : 8P65,
Wielko$¢ rusztowania : 100 m2 1,299
3 166 KNNR NO002-15-05-01-00 Ostony z siatki na rusznoiach zewetrznych m? 129,910
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03200
M 3901199 Siatki z widkna szklanego m?2 0,14000
4 Roboty remontowe wewltrzne
4.1 Parter bud istniggy i gospodarczy - zmiany
4.1 167 KNR 401-03-48-04-00 Rozebratianek z luxferow m2 6,368
10 Korytarz bud istn 1,99*3,20 6,368
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61000
4.1 168 KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z murcieznic drewnianych o powierzchni do 2 m? drzwiowych t sz 2,000
10 Pom 1.4 2 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
4.1 169 KNR 202-10-22-12-50 Drzwi wewtrzne skrzydta z &ieznicami 90*200 z kosztem drzwi m2 3,600
1 pom.0.04 0,90*2,00 1,800
11 pom.0.11 0,90*2,00 1,800
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowanin ci dm?3 0,33000
M 1589000 Drzwi wewegtrzne skrzydta z &cieznicami petne m2 1,00000
S 34212 'Wyeig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,06000
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4.1 170 KNR 202-10-22-12-50 Drzwi wewtrzne skrzydta z &ieznicami 90*200 bez kosztu drzwi m? 1,800
1 W prejciu z klatki scod do bud 0,90*2,00 1,800
gospodarczego
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowanin ci dm3 0,33000
M 1589000 Drzwi wewegtrzne skrzydta z &cieznicami peine z m? 1,00000
rozbiorki
S 34212 Wyecig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,06000
4.1 171 KNR 401-03-04-01-00 Uzupetniedian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,63
10 Zamurowanie otworu drzwiowego  1,20*2,10*0,25 0,630
pom.0.4
R 999 Robotnik budowlany r-godz 15,37000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m3 0,32200
M 1700310 Cement portlandzki zwyktly 35 kg 61,80000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 34,50000
M 1800199 Cegly budowlane peine szt 372,00000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,15200
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d drgo 0,45000
4.1 172 KNR 202-01-05-06-40Scianki dzialowe wys do 4,5 m z blokéw SILKA M12 maprawie klejowej m2 4,135
10 Pom.0.11 2,60*2,30-0,90*2,05 4,135
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,79265
M 1810302 Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 szt 15,800
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 2,20000
S 34412 Wyecig wolnostogcy 0,5 Mg m-godz 0,13000
4.1 173 KNR 401-07-11-02-00 Uzupetnienie tynkiem cetoeo-wapiennym kat ll§cian z ceglty pow do 2 m2 na
zamurowaniach m2 13,310
10 Zamurowanie otworu drzwiowego  1,20*2,10*2 5,040
pom.0.4
20 Pom.0.11 (2,60*2,30-0,90%2,05)*2 8,270
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,29000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm?3 26,60000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 6,60000
M 3930000 Woda przemystowa dm?3 6,70000
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d drgo 0,04000
4.1 174 KNR 202-20-13-01-00 Gtadzie gipsowe grub 3 marfcianach na podia z tynku o powierzchni ponad 5
m?2 m?2 13,310
10 Zamurowanie otworu drzwiowego  1,20*2,10*2 5,040
pom.0.4
20 Pom.0.11 (2,60*2,30-0,90%2,05)*2 8,270
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,70000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500
4.1 175 KNNR NO002-14-02-04-00 Malowanie pogiaipsowych 3x farlp emulsyjry m? 102,969
10 Zamurowanie otworu drzwiowego  1,20*2,10*2*1,5 7,560
pom.0.4
20 Pom.0.11 (2,60*2,30-0,90*2,05)*2*1,5 12,405
30 W piwnicach bud istn po robotach (16,87+3,50+48,80)*1,20 83,004
iniekciji scian
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm3 0,40500
4.1 176 KNNR NO002-08-03-02-03 Licowanieian ptytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 25x20 mocowane na
klej m2 15,520
1 Pom.0.11 pom.socjalne (2,60+2,70)*2*1,60-0,90*1,60 15,520
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,30000
M 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 4,80000
M 2530040 Plytki ceramiczne glazurowane 20x25 m? 10050
S 34212 Wyecig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03030
4.1 177 KNR 401-07-10-03-00 Uzupetnienie tynkiem cetowo-wapiennym kat Kcian z cegly pow do 5 m? m? 83,004
10 W piwnicach bud istn po robotach (16,87+3,50+48,80)*1,20 83,004
iniekciji scian
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,96000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm?3 18,80000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,20000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 4,60000
M 3930000 Woda przemystowa dm?3 4,40000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d drgo 0,03000
4.2 | pietro i Il pigtro bud istn.roboty budowlane - sanitariaty i sédmiat
4.2 178 KNR 401-03-48-03-00 Rozebrakwanek z cegiet gruldci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m? 68,5
2 | Pigtropom. 1.6 1.8 (3,96+1,80)*3,20-0,70*2,00 17,032
12 | Pktro korytarz 2,12*3,20-1,00*2,25 4,534
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,95000
4.2 179 KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muricieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych t sz 5,000
10 | pktro 4 4,000
20 1l pigtro 1 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
4.2 180 KNR 401-03-36-04-00 Woykucie bruzd poziomyaftaokasci i szerokdci 1/2x1 cegiet wécianach na
zaprawie cementowo-wapiennej - do osadzenia beldgmzowych stalowych metr 8,700
2 | pigtro pom 1.08 sekretariat nowy 2,90*3 8,700
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,77000
4.2 181 KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otwor@ksadzenie belek stalowych do | NP 180 mm metr 8,700
10 | pietro pom 1.08 sekretariat nowy 2,90*3 8,700
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,62000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m3 0,01800
M 1700310 Cement portlandzki zwyktly 35 kg 5,18000
M 1800199 Cegly budowlane peine szt 8,00000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00600
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3 m-godz 0,03000
4.2 182 KNR 401-03-13-05-01+ Dostarczenie belek s kg 190,530
1 1180 (2,90*3)*21,9 190,530
M 1325699 Belki stalowe z dwuteownikéw kg 1,01000
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
4.2 183 KNR 401-03-13-06-00 Obmurowanie belek statdwylo | NP 180 mm metr 8,700
2 | pigtro 2,90*3 8,700
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m3 0,00400
M 1700310 Cement portlandzki zwyktly 35 kg 1,73000
M 1800199 Cegly budowlane petne szt 4,00000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00400
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3 m-godz 0,01000
4.2 184 KNR 401-07-03-03-00 Umocowanie siatki "Raditma stopkach belek metr 8,700
2 | pigtro 2,90*3 8,700
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11000
M 1120607 Drut stal ggnzarzony CZ g 0,50 kg 0,03000
M 1331799 Siatki tkane Rabitza m2 0,27000
4.2 185 KNR 401-03-29-03-00 Wykucie otworéw drzwiolwyicokiennych wécianach grubéci ponad 1/2 cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,726
2 | Pigtro pod nowym nadpe@m 1,60*2,50*0,40 1,600
3 | pigtro sanitariat powkszenie otworu 0,40*0,15*2,10 0,126
drzwiowego
R 999 Robotnik budowlany r-godz 8,63000
4.2 186 KNNR N002-17-02-01-03Scianki z piyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwew pokryciem
obustronnym szer 100 m? 42,002
1 | Pitro (4,00+2,12+1,65+1,20)*3,20-0,92*2,06*2 24,914
11 Il pigtro (4,00+2,38+1,65)*2,60-0,92*2,06*2 17,088
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13000
M 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod plyty GK metr ,76000
M 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod piyty GK metr ,02000
M 1750622 Plyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m2 6Q00
M 2310499 Plyty z wetny mineralnej gr.10cm seianki STG m?2 1,03000
S 34212 Wyecig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03700
4.2 187 KNR 202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z piyvetny mineralnej gr.10cm wcianki STG m?2 42,002
10 | Pktro (4,00+2,12+1,65+1,20)*3,20-0,92*2,06*2 24,914
20 |l pigtro (4,00+2,38+1,65)*2,60-0,92*2,06*2 17,088
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15605
M 2310605 Plyty z w. min. décian dziat gr 100 m? 1,05000
S 34312 Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00890
4.2 188 KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykladzoinnej z ptytek m? 26,880
1 Pktro (1,60*2+2,20*2+1,80*4)*2,10-0,70*2,00*3 26,880
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,38000
4.2 189 KNR 401-04-28-01-00 Rozebranie podtdg dremytih - paneli ANALOGIA m?2 33,380
1 | Pitro1.8 12,23 12,230
11 Il pigtro pom 2.5 21,15 21,150
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
4.2 190 KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzektelply kamieni sztucznych m? 6,660
1 Pitro sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,92000
4.2 191 KNR 202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechanippaéaza po rozbiérkach posadzek m2 40,040
10 | Pktro 1.8 12,23 12,230
20 |l pigtro pom 2.5 21,15 21,150
30 Pktro sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
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4.2 192 KNR 240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji pozejrn folii w ptynie m? 18,071
10 | pktro sanitariat 4,00*2,12 8,480
20 |l pigtro sanitariat 4,03*2,38 9,591
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08600
M 1760600 Folbit kg 0,92000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00100
4.2 193 KNNR N002-12-08-01-00 Samopoziogug wylewka korygujco-wyréwnujca grub 2,0 mm pod posadzki m2 40,040
10 | Pitro 1.8 12,23 12,230
20 |l pigtro pom 2.5 21,15 21,150
30 Pktro sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 2381904 Emulsja gruntaga kg 0,35000
M 2382105 Masa samopoziomoa kg 3,15000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00063
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200
4.2 194 KNNR NO002-12-08-02-00 Dodatek zazdtg 1,0 mm grub masy samopoziogugj m? 40,040
10 | Pitro 1.8 12,23 12,230
20 |l pigtro pom 2.5 21,15 21,150
30 Pgtro sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03100
M 2382105 Masa samopoziomoa kg 1,58000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00032
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00600
4.2 195 KNR 202-11-18-07-00 Posadzki z ptytek terakkiix20 cm uktadane na klej meiddbmbinowan m2 18,071
10 | pitro sanitariat 4,00%2,12 8,480
20 |l pigtro sanitariat 4,03*2,38 9,591
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,36260
M 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 5,20000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 60000
M 2520151 Plytki pogtog terakota luzem m? 1,02000
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03030
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02300
4.2 196 KNNR NO002-08-03-02-03 Licowanieian ptytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 25x20 mocowane na
klej m2 70,588
10 | pktro sanitariat (2,12*2+2,23*2+1,00*4+1,65*4)*2,20802,00*4-1,01*2,00 34,040
20 |l pi¢tro sanitariat (2,38*2+2,28*2+1,00*2+1,26*2+1,65*2)20-0,80*2,00*4-1,01*2,00 36,548
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,30000
M 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 4,80000
M 2530040 Plytki ceramiczne glazurowane 20x25 m? 10050
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03030
4.2 197 KNR 202-11-10-01-00 Podtoga z ptyt OSB gr.dBna istniejcej podtodze m? 21,740
10 | Pitro pom.1.08 10,70 10,700
20 1l Pierto pom.2.08 11,04 11,040
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86895
M 1330499 Gwadzie budowlane gote kg 0,13700
M 2660704 Ptyty wiérowe OSB2 grub 18 mm m3 0,02000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01590
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,03350
4.2 198 KNR 202-11-13-02-01 Posadzka z wyktadzin dysweanowych prezeznaczonych do bugiteczngci
publicznej m? 21,740
10 | Pgtro pom.1.08 10,70 10,700
20 1l Pierto pom.2.08 11,04 11,040
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40435
M 1551502 Klej winylowy do wykladzin Proniwin kg 0,800
M 1564060 Wkiadzin dywanowanowa prezeznaczona do bud m2 1,10400
uzyteczndci publicznej
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00380
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00270
4.2 199 KNR 202-10-22-12-50 Drzwi wewtrzne skrzydta z &ieznicami 90*200 z kosztem drzwi m? 11,800
1 | pigtro 0,90*2,00*1+0,80*2,00*2 5,000
11 Il pigtro 0,90*2,00*2+0,80*2,00*2 6,800
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowanin ci dm3 0,33000
M 1589000 Drzwi wewegtrzne skrzydta z &cieznicami petne m2 1,00000
S 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,06000
4.2 200 KNR 401-07-11-02-00 Uzupetnienie tynkiem cetoeo-wapiennym kat llcian z cegly pow do 2 m?2 na
zamurowaniach m2 12,000
10 Obrobienigcian pow wykuciach i na 12,0 12,000
nowym nadprau
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,29000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm?3 26,60000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 6,60000
M 3930000 Woda przemystowa dm?3 6,70000
S 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d drgo 0,04000
4.2 201 KNR 202-20-13-01-00 Gtadzie gipsowe grub 3 marfcianach na podia z tynku o powierzchni ponad 5
m?2 m?2 80,085
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10 Obrobienigcian pow wykuciach | 12,0 12,000
pigtro
20 | pktro na tynkach istnegych (2,12*2+4,00)*1,00 8,240
sanitariat
30 | pigtro na tynkach istnegych (2,77+4,00+1,60)*3,20 26,784
sekretariat nowy
40 1l pietro na tynkach istn sanitariat (4,03+2,38*2)*0,70 6,153
50 Il pigtro na tynkach biuro nr.2.08 (4,03+2,79*2)*2,80 26,908
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,70000
S 34312 Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500
4.2 202 KNR 202-20-14-01-00 Gtadzie gipsowe 3 mmtr@pach na podiai z tynku o powierzchni do 5 m2 m? 39,640
10 Parter sanitariary i sekretariat 4,00*2,10+4,0052, 19,400
20 Parter sanitariary i biuro 2.08 4,00*2,27+4,00®,7 20,240
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42020
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,83000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00500
4.2 203 KNR 202-08-15-02-00 Gtadz gipsowa 2-warstwoagcianach z ptyt gipsowych Stg m2 29,182
10 | Pgtro sanitariaty dwustronnie ponad4,00+2,12+1,65+1,20)*1,00*2 17,940
ptytkami sciennymi
20 |l pigtro j.w. (4,00+2,38+1,65)*0,70*2 11,242
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56049
M 1360490 Nareniki stal z kgtownika szt 0,04300
M 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00175
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00290
4.2 204 KNNR NO002-14-02-04-00 Malowanie pogiaipsowych 3x farlp emulsyjry m? 148,908
10 i ll pigtro jak gtadzie gipsowe 80,086+39,64+29,182 148,908
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm3 0,40500
4.2 205 KNNR NO07-07-03-01-00 Przegrody z tworzyw ezfiych z drzwiami o pow do 7 m? m2 11,100
10 Parter F1 1,99*2,50 4,975
20 | pktro F2 2,45*2,50 6,125
R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,52000
M 1470901 Pianka poliuretanowa kg 0,10000
M 1471201 Masa uszczelniap "Silikon" kg 0,15000
M 1565399 Przegrody wewftrizne z tworzyw sztucznych oszklone zm? 1,00000
drzwiami
M 8462699 Kotki rozporowe plastikowe szt 6,10000
S 34212 Wyeig szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,06000
4.2 206 KNR 404-11-03-01-00 Zatadunek gruzu kopasgdmivarlg przy 3 samochodach wywrotkach na zmian
robocz m3 4,959
10 Z rozbidrkiscianek 1/2c 21,556*0,15 3,233
20 Z wykucia otworéw drzwiowych 1,726 1,726
S 11133 Koparka kotowa 0,6 m3 m-godz 0,14300
4.2 207 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samocmoagwrotky na odlegté¢ do 1 km m3 4,959
S 39811 Samochéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700
4.2 208 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 krweau gruzu samochodem wywretllalsze 12km m3 4,959
S 39811 Samochéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,44400
4.2 209 MAT 0 Koszt utylizacji gruzu m3 4,959
4.3 Wentylacja grawitacyjna z pomieszazanitarnych i nowego sekretariatu
4.3 210 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjneseranach szt 2,000
1 | pigtro 2 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 1565101 Kratka wentyl z PCW 14x14 cm szt 1,00000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m3 0,00500
M 1700310 Cement portlandzki zwykly 35 kg 2,07000
M 1800199 Cegly budowlane petne szt 2,00000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00200
4.3 211 KNR 401-04-24-05-00 Whygiie otworu wentylacji w dachu szt 8,000
1 8 8,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61000
4.3 212 KNR 401-04-24-04-00 Wygiie otworu dla wentylacji w stropie guzypigtrowym szt 13,000
1 Nad parterem 1 1,000
2 Nad | petrem 4 4,000
3 Nad Il petrem 8 8,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,13000
4.3 213 KNNR NO004-02-08-03-00 Rurocig wentylacyjny PVC na uszczelkascianie budynku niemieszkalnego @
ANALOGIA 110 metr 52,600

1 Parter 2,50 2,500
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2 | Pigtro 4*3,60+1,3+0,9 16,600
3 |l pigtro 8*3,00+1,50 25,500
4 Poddasze 8*1,00 8,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
M 5631105 Rura wentylacyjna PCV g 110 metr 0,93000
M 5644805 Ksztaltki went PVC g 110 szt 0,60000
M 6600708 Uchwyt do rur PVC g 110 szt 0,80000
4.3 214 KNR 202-05-13-01-00 Nasady wentylacyjne ldaszz blachy ocynkowanej 0,60 mm @ 12 cm z obrébkam
w dachu szt 8,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,79133
M 1120302 Blacha OC 0,55 kg 3,84000
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane wepach LC-60 kg 0,08700
M 1352199 Nasady wentylacyjne z blachy 2120 kmpl 10000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01030
4.3 215 KNR 202-20-11-03-00 Oktadziny gipsowo-kartonowe pojethyze - zabudowa przewoddw wentylacji w
ANALOGIA poziomie i pionie profile co 20 cm m? 12,080
1 Parter 2,20%(0,20+0,20) 0,880
2 | Pigtro (0,20+0,20)*3,50+(0,40+0,20)*1,00 2,000
3 |l Pigtro (0,40+0,20)*2*2,80+(0,20+0,20+0,20)*1,10+(1,6520)*2,80 9,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,87455
M 1325414  Profil stal CD-60x27x0,6 pod ptyty GK metr ,4@000
M 1343499 Wkety stalowe do ptyt gipsowych kg 0,03200
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,50400
M 1750602 Plyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m? 1,03000
M 3901001 Tama papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 1,15000
M 3930000 Woda przemystowa m3 0,00600
M 8462699 Kotki rozporowe plastikowe szt 5,10000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000
4.3 216 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne PC¥sadzenie w przewodach wentylacyjnych 8,000
1 1+3+4 8,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 1565101 Kratka wentyl z PCW szt 1,00000
4.3 217 KNR 217-02-04-01-00 Wentylator promieniowly@W @ 100 tazienkowy z timerem szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,31385
M 9950132+ Wentylatorazienkowy z timerem FI 100 szt 1,00000
S 39511 Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000
4.4 Roboty malarskie i szpachlowe klatki schodowej
4.4 218 KNR 202-20-13-01-00 Gtadzie gipsowe grub 3 marfcianach na podia z tynku o powierzchni ponad 5
m?2 m?2 159,878
10 Klatka na scianach gr.24cmiw (4,01+5,54*2)*9,60+(4,01*2+1,43*2)*0,85-1,78*2,20*3 142,364
obnizenu do poz.-0,85
20 Klatka na sciankach dziatowych (1,43*2,30+2,600%,6,42*2,40-1,05*2,00)*2 17,514
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,70000
S 34312 ‘Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500
4.4 219 KNR 202-20-14-03-00 Gtadzie gipsowe 3 mmtr@pach na podias z betonu o powierzchni do 5 m? biegi
i spoczniki m?2 46,158
10 Podesty 1,50*4,01*2+1,40*4,01*2 23,258
20 Biegi (3,50+3,00*3)*1,40 17,500
30 Czota biegéw 3,00*6*0,30 5,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,57013
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 5,25000
S 34312 Wyecig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00500
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500
4.4 220 KNR 202-20-14-05-00 Gtadzie gipsowe na sttbmibdatek za pogrubienie o 1 mm o powierzchni d@& 5m?2 46,158
10 Podesty 1,50*4,01*2+1,40%4,01*2 23,258
20 Biegi (3,50+3,00*3)*1,40 17,500
30 Czofa biegéw 3,00*6*0,30 5,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12033
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 1,65000
S 34312 ‘Wyeig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00200
4.4 221 KNNR NO002-14-01-05-10 Malowanie klatek schogdw2x farla lateksows zmywalry m? 200,636
10 Klatka na scianach gr.24cmiw (4,01+5,54*2)*9,60+(4,01*2+1,43*2)*0,85-1,78*2,20*3 142,364
obnizenu do poz.-0,85
20 Klatka na sciankach dziatowych (1,43*2,30+2,600%,6,42*2,40-1,05*2,00)*2 17,514
30 Podesty 1,50*4,01*2+1,40%4,01*2 23,258
40 Biegi (3,50+3,00*3)*1,40 17,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15985

M 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm?3 0,28910
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CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Budowa: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU UREZDU GMINY W
SWIECIECHOWIE
Obiekt: Przebudowa i nadbudowa ze zmiana sposgjikiawania budynku
gospodarczego
Rodzaj robét: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul.Utanska 4
64-115Swicciechowa
Inwestor: GminaSwigciechowa
Ul.Ulanska 4
64-1150Swieciechowa
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ROBOCIZNA
1 999 Robotnik budowlany r-godz 5567,70
MATERIALY
1 (0] Koszt utylizacji gruzu m3 46,08
2 (0] Koszt utylizacji papy Mg 0,93
3 0 Optata za sktadowanie ziemi m3 34,74
4 (0] Siatki podporowe stropowe P-2 metr 62,00
5 o Wykonanie dachu zielonego z warstwami : m?2 31,00
geowtokniny, maty drenyce, wegetacymz
rozchodnikami
6 0000000 Ksztattka stropowa KWE szt 23,00
7 0000000 Ksztattka stropowa KZE szt 70,00
8 0000000 dyble do mocowania wetny mineralnej gr.5cm szt 210,00
dach
9 1020100 Gaz plynny propan-butan kg 5,99
10 1102103 Walcowka okgta gtadka @ 6 kg 154,11
11 1102314 Rty zbrojenzebrowane 34GS g 12 kg 606,49
12 1120020 Bednarka OC szer 30 kg 2,50
13 1120302 Blacha OC 0,55 kg 30,72
14 1120607 Drut stal @yn zarzony CZ @ 0,50 kg 0,26
15 1120699 Druty staloweagjnionezarzone CZ kg 26,85
16 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane wtarch LC-60 kg 2,35
17 1200299 Spoiwo cynowo-otowiane kg 2,21
18 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 277,83
19 1229099 Ktowniki aluminiowe do ocieple metr 191,64
20 1229100 Listwy cokotowe alumin metr 53,22
21 1311960 Drzwi EI30 p.p@o 90*2,00 m?2 1,80
22 1320200 Balustrady dla nigposprawnych ze stali metr 19,30
nierdzewnej
23 1320230 Pochwyty stalowe dla niepetnosprawnycstaie metr 2,70
nierdzewnej
24 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod plyty GK metr 31,92
25 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod ptyty GK metr 86,10
26 1325414 Profil stal CD-60x27x0,6 pod ptyty GK metr 53,15
27 1325699 Belki stalowe z dwuteownikéw kg 192,44
28 1330499 Gwadzie budowlane kg 10,46
29 1330499 Gwixdzie budowlane gote kg 36,85
30 1331201 Lina okig stal OC 1x19 g 5 metr 3,12
31 1331798+ Siatki stalowe w posadzki m?2 92,48
32 1331799 'Siatki tkane Rabitza m2 2,35
33 1341301 Sruba rzymska M 16/160 szt 3,12
34 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 12,50
35 1342311 Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 12,48
36 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 10,07
37 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 23,62
38 1343499 Wity stalowe do ptyt gipsowych kg 0,39
39 1344120 Kotwy rozporowe szt 195,12
40 1352199 Nasady wentylacyjne z blachy 120 kmpl 8,00
41 1360490 Narniki stal z kgtownika szt 1,25
42 1470901 Pianka poliuretanowa kg 1,11
43 1471201 Masa uszczelnjeq "Silikon" kg 1,67
44 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowardno ci dms3 11,61
45 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm?3 00,4
46 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dms3 38 0,
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47 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm?3 232,12
48 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm?3 58,00
49 1527301 Farba silikonowa do tynkéw zewn kg 159,76
50 1551502 Klej winylowy do wyktadzin Proniwin kg 52,5
51 1551529 Klej do wyktadzin pcv kg 25,19
52 1552602 Masa klejowa do ptytek ceram kg 1038,49
53 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m2 369,3
54 1560123 Folia ostonowa polietylen 0,12-0,20 mm m?2 ,259
55 1561799 Rty spawalnicze z PCW kg 1,88
56 1562504 Plyta styropianowa grub 5 cm m2 23,92
57 1562620 Plyty styropianowe gr.12cm Elewacja m3 1,8
58 1562623 Plyta styropianowa gr.10cm twardy pochgpki m3 5,09
59 1562623 Plyta styropianowa gr.5cm twardy pod gnolsa m3 2,22
60 1563299 Wyktadziny podiog z PCW typu TARKETT m2 .,
61 1564060 Whktadzin dywanowanowa prezeznaczonado bu m?2 71,10
uzyteczndci publicznej
62 1565101 Kratka wentyl z PCW szt 8,00
63 1565101 Kratka wentyl z PCW 14x14 cm szt 2,00
64 1565399 Przegrody wewtrzne z tworzyw sztucznych m2 11,10
oszklone z drzwiami
65 1565541 Kotek poliprop do mocowania ptyt styrop t sz 130,78
66 1565620 Dyble plastikowe szt 1702,16
67 1589000 Drzwi wewgtrzne skrzydta z &cieznicami m?2 9,00
68 1589000 Drzwi wewgtrzne skrzydta z &zieznicami petne m2 15,40
69 1589000 Drzwi wewgtrzne skrzydta z &¢ieznicami petne z m2 1,80
rozbiorki
70 1589012 Okno z tworzyw sztucznych do 1,0 m2 m2 2,40
71 1589013 Okno z tworzyw sztucznych do 1,5 m2 oelwr m2 4,20
72 1589015+ Okno z tworzyw sztucznych od 2,0 m? m2 42,2
73 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dms3 2233,73
74 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m3 0,40
75 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m3 8,47
76 1602099 Pospoiki m3 11,73
77 1700310 Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,49
78 1700310 Cement portlandzki zwykly 35 kg 103,19
79 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 480,23
80 1720299 Wapno hydratyzowane kg 570,61
81 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 0,07
82 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 6,09
83 1750602 Plyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m?2 12,44
84 1750622 Plyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m?2 ,5B6
85 1760600 Folbit kg 16,63
86 1800001 Cegta klinkierowa 25x12x6,5 kl.250 szt 8a9,
87 1800102 Cegta budowlana petna 25x12x6,5 kl.100 szt 139,32
88 1800199 Cegty budowlane petne szt 342,76
89 1801001 Pustak spalinowy P 19x19x24 szt 74,42
90 1810302 Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 szt 14,4
91 1810305 Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 29,
92 1900111 Nadpt@ prefabrykowane L19 metr 32,43
93 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 180,98
94 1940601 Podokiennik wew PCV metr 7,00
95 1940601 Podokiennik zew z blachy powl metr 7,00
96 2201003 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 633,36
97 2210300 Pustaki stropowe "TERIVA szt 644,35
98 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m? 43,01
99 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 6,35
100 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m?2 36,08
101 2301520 Papy zgrzewalne nawierzchniowe m2 76,09
102 2301521 Papa zgrzewalna podktadowa m2 55,08
103 2301531 Papa zgrzewalna nawieszchniowa podzigicimy m2 56,51
104 2302000 Lepiki asfaltowe na goo kg 47,06
105 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 4,71
106 2302324 Eurolan 3K kg 52,19
107 2305001 Preparat krzemionday Aida Kiesol kg 508,86
108 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 71,59
109 2305321 Wiertta g 30 mm szt 2,57
110 2305322 Paker g 12-13 Aida Iniektionpaker szt FIH3,
111 2310403 Kliny spadkowe 30/0 1,00*0,50 m?2 18,38
112 2310403 Kliny spadkowe 60/30 1,00*0,50 m?2 18,38
113 2310403 Kliny spadkowe 90/60 1,00*0,50 m?2 18,38
114 2310403 Plyta z welny mineralnej gr 50 twarda m2 2,89
115 2310499 Plyty z welny mineralnej gr.10cmsaianki STG m?2 43,26
116 2310605 Plyty z w. min. deian dziat gr 100 m2 44,10
117 2311363 Plyta z welny mineralnej do dachéw pdmski m2 50,29
bezpdrednio pod pokrycie dachowe
np.MONROCK PRO gr 200 mm
118 2351101 Emulsja grunagia kg 81,84
119 2351105 Podktad pod tynk kg 122,75
120 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 214,10
121 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 400
122 2351125 Zaprawa klej do w.miner kg 123,41
123 2351142 Tynk mineralny kg 1283,15
124 2370610 Betomwirowy B-10 m3 8,37
125 2370650 Betomwirowy B-20 m3 25,71
126 2370699 Betony zwykte z kruszywa naturalnego m3 26 4,
127 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,86
128 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,19
129 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,47
130 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 6,32
131 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,84
132 2380820 Zaprawy cementowe m3 1,76
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133 2380823 Zaprawa cementowa M 7 m3 1,66
134 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,20
135 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 46,05
136 2381904 Emulsja grunagia kg 31,11
137 2382105 Masa samopozionug kg 343,32
138 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 77,6
139 2382699 Gips szpachlowy kg 1960,71
140 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 1861,3
141 2520151 Plytki pogtog terakota luzem m2 73,15
142 2530040 Plytki ceramiczne glazurowane 20x25 m?2 4200,
143 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm kl.2 m3 0,08
144 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m?3 ,330
145 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m?3 ,230
146 2603099 Krawdziaki iglaste m3 0,02
147 2604199 Listewki iglaste metr 40,50
148 2632010 Listwy pr&gienne liciaste metr 43,89
149 2640010 Bale iglaste obrzynane nasycone kLigaate m3 0,49
150 2642012 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 3 m 0,10
151 2660704 Plyty wiérowe OSB2 grub 18 mm m3 4,36
152 3901001 Tama papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 13,89
153 3901199 Siatki z wiékna szklanego m2 510,29
154 3920099 Papigcierny szt 2,11
155 3930000 Woda przemystowa dms3 534,80
156 3930000 Woda przemystowa m3 2,30
157 3950099 Drewno okgte korowane na stemple m3 0,16
158 3950199 Drewno opatowe szczapy kg 81,48
159 5631105 Rura wentylacyjna PCV g 110 metr 48,92
160 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich g 160 rmet 24,48
161 5631550+ Rura ochronna-ostonowa PCV/PE g 250 metr ,10 5
162 5644805 Ksztattki went PVC g 110 szt 31,56
163 5654102 Kineta studni PP typ 1 o 315/160 szt 2,00
164 5654141 Rura karbowana PP/PE b/kiel g 315 L=1250 szt 3,50
165 5654145 Pokrywa/dno PP do rury karbowanej g 315 zt s 2,00
166 5654165+ Wiazeliwny A 15-1,5t g 600 szt 2,00
167 6502001 Przewéd went prostok Al stal OC do 400 mz2 0,56
168 6502101 Ksztattki went prost Al stal OC do 400 m2 0,21
169 6522601 Podstawa dachowa 250x250 szt 1,00
170 6524111 Wywietrzak dachowy cylindryczny A g 160 zt s 1,00
171 6526021 Kratka wentylacyjna A obw do 800 szt 2,00
172 6580901 Podpora kanatu wentyl prostok obw 400 szt 0,49
173 6582204 Uszczelka gum kanatu wentyl g 200 szt 1,04
174 6582601 Uszczelka gum kanatu went prost obw 400 zt s 3,74
175 6582603 Uszczelka gum kanatu went prost obw 800 zt s 2,08
176 6582604 Uszczelka gum kanatu went prost obw 1000 szt 2,08
177 6600708 Uchwyt do rur PVC g 110 szt 42,08
178 6600709 Uchwyt do rur PVC g 160 szt 4,00
179 6801502 Sruby stal ZGR z naktka i podkt M-8 kg 1,26
180 6803508 Wkity stalowe samogwintage o 6,3 kg 0,01
181 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW g 160 zt s 8,00
182 6820205 Plyta gumowa zwykta g=5 mm kg 0,92
183 8462699 Kotki rozporowe plastikowe szt 160,85
184 9920135+ Uszczelka do rury karbow.studni fi 315 t sz 4,00
185 9925101+ Rura deszczowa z PCV L=1,0 m FI 160 mm t sz 4,08
186 9925111+ Podrynnik PCV-tuk FI 160 mm szt 4,00
187 9950132+ Wentylatogzienkowy z timerem FI 100 szt 4,00
SPRZET
1 11133 Koparka kotowa 0,6 m3 m-godz 6,59
2 11161 Koparkagsienicowa 0,25 m3 m-godz 3,71
3 11334 Spycharkaagienicowa 100 kM m-godz 1,27
4 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 1,40
5 31112 Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,55
6 34111 Wycig towar 1,0 Mg m-godz 26,30
7 34212 Wycig szybowy 1,5 Mg m-godz 20,44
8 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 42,43
9 34412 WYycig wolnostojcy 0,5 Mg m-godz 56,60
10 35111 Zuraw okienny przscienny 0,15 Mg m-godz 13,24
11 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 11,96
12 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 21,10
13 39511 Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,18
14 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 1,24
15 39811 Samochdéd wywrotka do 5 Mg m-godz 42,55
16 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3 negod 0,35
17 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d odeg 3,78
18 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 5,53
19 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 5,46
20 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m aa-go 724,03
21 71600 Mtot udarowo-obrotowy m-godz 232,40
22 72111 Spawarka winga 300 A m-godz 11,97
23 75250 Pita do ¢cia kostki m-godz 1,05
24 83112 Spizarka spalinowa 10 m3 m-godz 10,38




