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1 BUDYNEK GOSPODARCZY
 

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1 1 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m²  szt 3,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
 

1.1 2 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m²  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
 

1.1 3 KNR  404-05-09-02-00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład  m² 42,315
1 12,09*3,50 42,315

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20000
 

1.1 4 KNR  404-04-03-02-00 Rozebranie deskowania dachu na styk  m² 42,315
1 12,09*3,50 42,315

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17000
 

1.1 5 KNR  404-04-03-04-00 Rozebranie więźb dachowych prostych  m² 42,315
1 12,09*3,50 42,315

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
 

1.1 6 KNR  404-01-02-02-00 Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 24,368

1 3,50*(3,00+2,40)*0,5*0,40 3,780
2 11,20*2,40*0,30 8,064
3 11,20*3,20*0,25 8,960
4 3,00*(3,0+2,40)*0,5*0,25 2,025
5 3,00*(3,0+2,40)*0,5*0,19 1,539

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,10000
 

1.1 7 KNR  404-03-01-03-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm  m³ 4,853
1 (9,32+5,30+17,73)*0,15 4,853

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 6,45000
 

1.1 8 KNR  404-02-03-05-00 Rozebr ław i murów grub 30-40 cm z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 11,902
1 0,40*0,90*(12,09*2+2,96*3) 11,902

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 9,04000
 

1.1 9 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę 
roboczą  m³ 41,123

1 Mury 24,368 24,368
2 Podłoża betonowe 4,853 4,853
3 Fundamenty 11,902 11,902

 

S 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,14300
 

1.1 10 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 41,123
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700
 

1.1 11 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 12km  m³ 41,123
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,44400
 

1.1 12 MAT 0       Koszt utylizacji gruzu  m³ 41,123
 

1.1 13 MAT 0       Koszt utylizacji papy  Mg 0,931
1 42,315*0,02*1,1 0,931
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1.2 Roboty ziemne

1.2 14 KNNR N001-03-03-02-00 Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności  m³ 41,737

1 Wykop szerokoprzestrzenny 4,00*12,30*0,50+7,50*2,70*0,50 34,725
5 Pod ławy F1 F i F3 = 38,60mb (13,0+17,10+8,50)*0,70*0,70 18,914
6 Minus rozebrane fundamenty -0,40*0,90*(12,09*2+2,96*3) -11,902

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00000
 

1.2 15 KNNR N001-03-18-02-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4  m³ 7,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,15000
 

1.2 16 KNNR N001-02-05-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m³ kat 1-3 z transportem 
wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - WYWÓZ ZIEMI Z WYKOPÓW  m³ 34,737

1 41,737-7,00 34,737
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03900
S 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,07920
S 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,02720
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18100

 

1.2 17 KNNR N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych DALSZE 4KM ODWOZU  m³ 34,737

 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,11600
 

1.2 18 MAT 0       Opłata za składowanie ziemi  m³ 34,737
 

 
1.3 Fundamenty

1.3 19 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 2,702
10 Pod ławy F1 F i F3 = 38,60mb (13,0+17,10+8,50)*0,70*0,10 2,702

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,26205
M 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 1,03000

 

1.3 20 KNR  202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20  m³ 6,485
10 Pod ławy F1 F i F3 = 38,60mb (13,0+17,10+8,50)*0,70*0,60*0,40 6,485

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,40125
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000

 

1.3 21 KNR  401-02-02-06-00 Przygotowanie i montaż strzemion ø do 6  kg 89,880
1 Strz ø6mm wg zestawienia 85,6*1,05 89,880

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
M 1102103 Walcówka okrągła gładka ø 6 kg 1,00200
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02500

 

1.3 22 KNR  401-02-02-03-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 12  kg 234,969
1 6ø12 wg zestawienia 223,78*1,05 234,969

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06000
M 1102314 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 12 kg 1,02000
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02000

 

1.3 23 KNR  202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm pod ławami  m² 23,160
1  ławy 38,60mb 38,60*0,60 23,160

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16330
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,30000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050

 

1.3 24 KNR  202-01-07-03-05+Ściany fundamentowe gr.25 cm bl.M-6 zaprawa cementowa  m² 27,454
1 (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*0,70 27,454

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,98640
M 2201003 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 16,60000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,04400

 

1.3 25 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z EUROLAN 3K  m² 84,323
1 Na ławach i ściany dwustronnie (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*(0,75+0,70*2) 84,323

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10954
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,30000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00110

 

1.3 26 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa  EUROLAN 2K  m² 84,323
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05014
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,20000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00060

 

 
1.4 Ściany parteru

1.4 27 KNR  202-06-04-01-01 Izolacja pozioma ścian fundamentowych murowanych 2-warstwami papy asfaltowej 
izolacyjnej na lepiku na gorąco  m² 15,688

1 (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*0,40 15,688
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,66621
M 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 2,30000
M 2302000 Lepiki asfaltowe na gorąco kg 3,00000
M 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02120
M 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 4,50000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01360

 

1.4 28 KNR  202-01-04-09-40 Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie 
klejowej  m² 84,990

11 (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*2,32-0,80*1,00*3-0,90*2,00*2 84,990
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,18420
M 1810305 Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 15,30000
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 3,59000
S 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,29000

 

1.4 29 KNR  202-06-09-03-04 Dylatacja z płyt styropianowych grub 5 cm pomiędzy nowym a istniejącym 
budynkiem  m² 22,780

11 3,40*6,70 22,780
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562504 Płyta styropianowa grub 5 cm m² 1,05000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00470

 

1.4 30 KNR  202-01-22-05-00 Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wapiennej  metr 7,650
10 3*2,55 7,650

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42975
M 1801001 Pustak spalinowy P 19x19x24 szt 4,10000
M 2380810 Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,01000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000

 

1.4 31 KNR  202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna  szt 3,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,54710
 

1.4 32 KNR  202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13920
 

1.4 33 KNR  202-01-26-05-01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19  metr 13,200
1 1,20*2*3 7,200
2 1,50*2*2 6,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
M 1900111 Nadproże prefabrykowane L19 metr 1,02000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000

 

 
1.5 Strop nad parterem

1.5 34 KNR  202-02-30-02-60 Strop żelbetowy na belkach TERIVA o rozstawie co 60 cmdł do 6,00 m transport 
wyciągiem  m² 48,579

10 2,90*11,17+2,40*2,40+4,01*2,60 48,579
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,82970
M 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,09000
M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,84000
M 2210300 Pustaki stropowe "TERIVA szt 7,05000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 0,06323
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00093
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00133
S 34111 Wyciąg towar 1,0 Mg m-godz 0,28770
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670

 

1.5 35 KNR  202-02-12-08-00 Dodatkowe belki prefabrykowane w stropach  metr 6,400
10 3,20*2 6,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,29863
M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,00000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03460

 

1.5 36 KNR  202-02-13-11-00 Belki monolityczne między pustakami  m³ 0,336
10 14,00 mb żebra rozdzielcze (11,30+2,70)*0,10*0,24 0,336

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 13,00710
M 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,42000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06000
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,03800
M 3950000 Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,01300
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,43000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,13000

 

1.5 37 KNR  202-02-11-07-02 Wieńce żelbetowe ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-20  m³ 2,353
10 Zewnętrzne 39,22mb (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*0,25*0,24 2,353

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 12,72060
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 2,50000
M 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,44000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800
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S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000

 

1.5 38 KNR  202-01-26-05-00 Ułożenie kształtek wieńcowych KZE i KWE  metr 36,600
10 KZE 46*0,60 27,600
20 KWE 15*0,60 9,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000

 

1.5 39 MAT 0000000 Kształtka stropowa KWE  szt 16,000
 

1.5 40 MAT 0000000 Kształtka stropowa KZE  szt 24,000
 

1.5 41 KNR  401-02-02-06-00 Przygotowanie i montaż strzemion ø do 6  kg 33,606
1 Strz wieńcy ø6mm co 30cm (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)/0,30*0,96*0,222*1,05 29,255
2 Strzem żeber co 30cm (11,30+2,70)/0,3*0,40*0,222*1,05 4,351

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
M 1102103 Walcówka okrągła gładka ø 6 kg 1,00200
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02500

 

1.5 42 KNR  401-02-02-03-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 12  kg 188,800
1 4ø12 wieńcy (11,76*2+5,50+2,20+2,50+2,70+2,80)*4*0,888*1,15 160,206
2 żeber 2ø12mm (11,30+2,70)*2*0,888*1,15 28,594

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06000
M 1102314 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 12 kg 1,02000
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02000

 

1.5 43 MAT 0       Siatki podporowe stropowe P-2  metr 34,000
 

 
1.6 Ściany piętra

1.6 44 KNR  202-01-04-09-40 Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie 
klejowej  m² 104,747

11 Piętro (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)*2,73-1,00*1,40*3-1,60*1,40-0,90*2,00 86,819
21 Nad dachem attyka (11,76*2-3,91+2,90*2+2,70+2,80)*0,58 17,928

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,18420
M 1810305 Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 15,30000
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 3,59000
S 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,29000

 

1.6 45 KNR  202-01-05-06-40 Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie klejowej  m² 7,917
10 2,90*2,73 7,917

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,79265
M 1810302 Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 szt 15,30000
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 2,20000
S 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,13000

 

1.6 46 KNR  202-01-22-05-00 Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wapiennej  metr 10,500
10 3*3,50 10,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42975
M 1801001 Pustak spalinowy P 19x19x24 szt 4,10000
M 2380810 Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,01000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000

 

1.6 47 KNR  202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna  szt 3,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,54710
 

1.6 48 KNR  202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13920
 

1.6 49 KNR  202-01-26-05-01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19  metr 18,600
1 1,50*2*5 15,000

11 1,80*2 3,600
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
M 1900111 Nadproże prefabrykowane L19 metr 1,02000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000

 

 
1.7 Strop nad piętrem

1.7 50 KNR  202-02-30-02-60 Strop żelbetowy na belkach TERIVA o rozstawie co 60 cmdł do 6,00 m transport 
wyciągiem  m² 42,819

10 2,90*11,17+4,01*2,60 42,819
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,82970
M 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,09000
M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,84000
M 2210300 Pustaki stropowe "TERIVA szt 7,05000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 0,06323
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00093
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00133
S 34111 Wyciąg towar 1,0 Mg m-godz 0,28770
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670

 

1.7 51 KNR  202-02-12-08-00 Dodatkowe belki prefabrykowane w stropach  metr 6,400
10 3,20*2 6,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,29863
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M 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 1,00000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03460

 

1.7 52 KNR  202-02-13-11-00 Belki monolityczne między pustakami  m³ 0,336
10 14,00 mb żebra rozdzielcze (11,30+2,70)*0,10*0,24 0,336

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 13,00710
M 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,42000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06000
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,03800
M 3950000 Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,01300
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,43000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,13000

 

1.7 53 KNR  202-02-11-07-02 Wieńce żelbetowe ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-20  m³ 2,089
10 Zewnętrzne 34,82mb (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)*0,25*0,24 2,089

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 12,72060
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 2,50000
M 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,44000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000

 

1.7 54 KNR  202-01-26-05-00 Ułożenie kształtek wieńcowych KZE i KWE  metr 31,800
10 KZE 46*0,60 27,600
20 KWE 7*0,60 4,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19100
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000

 

1.7 55 MAT 0000000 Kształtka stropowa KWE  szt 7,000
 

1.7 56 MAT 0000000 Kształtka stropowa KZE  szt 46,000
 

1.7 57 KNR  401-02-02-06-00 Przygotowanie i montaż strzemion ø do 6  kg 30,324
1 Strz wieńcy ø6mm co 30cm (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)/0,30*0,96*0,222*1,05 25,973

10 Strzem żeber co 30cm (11,30+2,70)/0,3*0,40*0,222*1,05 4,351
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
M 1102103 Walcówka okrągła gładka ø 6 kg 1,00200
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02500

 

1.7 58 KNR  401-02-02-03-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 12  kg 170,827
1 4ø12 wieńcy (11,76*2+2,90*2+2,70+2,80)*4*0,888*1,15 142,233

10 żeber 2ø12mm (11,30+2,70)*2*0,888*1,15 28,594
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06000
M 1102314 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 12 kg 1,02000
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02000

 

1.7 59 MAT 0       Siatki podporowe stropowe P-2  metr 28,000
 

 
1.8 Dach

1.8 60 KNNR N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej  m² 48,579
10 2,90*11,17+2,40*2,40+4,01*2,60 48,579

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06500
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,10000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400

 

1.8 61 KNR  202-26-13-01-60 Ocieplenie pionowe ścian attyki przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 5 cm na 
zaprawie - ściany obwodowe na dachu  m² 20,568

1 Piętro (2,90*2+11,17*2-4,01+2,70+2,80)*0,60 17,778
11 Parter (2,45+2,20)*0,60 2,790

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,37329
M 2310403 Płyta z wełny mineralnej gr 50 twarda m² 0,62660
M 2351125 Zaprawa klej do w.miner kg 6,00000
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01800
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01420

 

1.8 62 KNR  202-06-13-01-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej twardej 20cm mocowanie na dyble  m² 47,894
1 11,07*2,80+3,91*2,91+2,30*2,40 47,894

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23321
M 2311363 Płyta z wełny mineralnej do dachów paskich bezpośrednio

pod pokrycie dachowe np.MONROCK PRO gr 200 mm
m² 1,05000

S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00970
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01650

 

1.8 63 KNR  202-06-13-02-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej kliny spadkowe 60/30 mm  m² 17,500
1 0,50*1,00*35 17,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27810
M 0000000 dyble do mocowania wełny mineralnej gr.5cm - dach szt 4,00000
M 2310403 Kliny spadkowe 60/30  1,00*0,50 m² 1,05000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01810

 

1.8 64 KNR  202-06-13-02-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej kliny spadkowe 0/30 mm  m² 17,500
1 0,50*1,00*35 17,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27810



PRZEDMIAR  Strona 6 11-03-2016
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

M 0000000 dyble do mocowania wełny mineralnej gr.5cm - dach szt 4,00000
M 2310403 Kliny spadkowe 30/0  1,00*0,50 m² 1,05000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01810

 

1.8 65 KNR  202-06-13-02-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej kliny spadkowe 90/60 mm  m² 17,500
10 0,50*1,00*35 17,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27810
M 0000000 dyble do mocowania wełny mineralnej gr.5cm - dach szt 4,00000
M 2310403 Kliny spadkowe 90/60  1,00*0,50 m² 1,05000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01810

 

1.8 66 KNNR N002-05-07-02-00 Pokrycia dachu 2x papą termozgrzewalną  m² 47,894
10 Połać 11,07*2,80+3,91*2,91+2,30*2,40 47,894

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,38900
M 2301521 Papa zgrzewalna podkładowa m² 1,15000
M 2301531 Papa zgrzewalna nawieszchniowa pod dach zielony m² 1,18000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770

 

1.8 67 KNR  202-05-34-03-00 Pokrycie ścian attyki od strony dachu z wywinięciem na ściany attyki pod opierzenie
z blachy  m² 59,913

20 Wywinięcie na ściany attyki w pionie i
poziomie

(11,07*2+2,80*2*2,91*2+2,30*2*2,40*2)*(0,37+0,41) 59,913

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21010
M 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 0,10000
M 2301520 Papy zgrzewalne nawierzchniowe m² 1,27000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300

 

1.8 68 KNR 2-02 0507-02 + analiz 
w mat

Wykonanie  obróbek blacharskich  i  opierzeń  z  blachy   tytanowo-cynkowej gr. 0,6
mm  murków  ogniowych  .  m² 20,268

1 (11,76+3,62*2+2,81+4,93+2,50*2+2,71+2,40)*0,55 20,268
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,81600
M 1200299 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,05600
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 5,50000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00680

 

1.8 69 KNR 2-02 0509-09 Zbiorniczki przy rynnach -  / kosz / z  blachy    tytanowo-cynkowej  szt 2,000
1 2 2,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,99030
M 1200299 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,10000
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 2,79000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00350

 

1.8 70 KNR  202-05-11-02-01 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynkowej  ø 10 cm  metr 8,500
1 2,70+5,80 8,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,77193
M 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03700
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 1,66000
M 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240

 

1.8 71 Wycena własna Wykonanie dachu zielonego z warstwami : geowłókniny, maty drenuące, 
wegetacyjną z rozchodnikami, korytem odwadniającym i żwirem  m² 30,996

10 Połać 11,07*2,80 30,996
 

M 0       Wykonanie dachu zielonego z warstwami : geowłókniny, 
maty drenuące, wegetacyjną z rozchodnikami

m² 1,00000

 

 
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa

1.9 72 KNR 0-19 10-22-03-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m² bez obróbki obsadzenia  m² 2,400
10 0,80*1,00*3 2,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,52024
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 8,60000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,41000
M 1589012 Okno z tworzyw sztucznych do 1,0 m² m² 1,00000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,07000

 

1.9 73 KNR 0-19 10-22-06-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m² bez obróbki obsadzenia  m² 4,200
1 O1 1,00*1,40*3 4,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74001
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 6,26000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,34000
M 1589013 Okno z tworzyw sztucznych do 1,5 m² uch rozw m² 1,00000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

1.9 74 KNR 0-19 10-22-11-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow od 2,0 m² bez obróbki obsadzenia  m² 2,240
1 1,60*1,40 2,240

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,21953
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 4,40000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,25000
M 1589015+ Okno z tworzyw sztucznych od 2,0 m² m² 1,00000
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S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

1.9 75 KNR  202-12-04-03-00 Drzwi stalowe p-pożarowe do 2 m² EI 30  m² 1,800
10 0,90*2,00 1,800

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,50760
M 1311960 Drzwi EI30 p.poż. 90*2,00 m² 1,00000
M 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,22000
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,21000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,02000
M 3920099 Papier ścierny szt 1,17000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,07000

 

1.9 76 KNR  202-10-22-12-50 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeżnicami 90*200  m² 9,000
1 0,90*2,00*5 9,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000
M 1589000 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeznicami m² 1,00000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,06000

 

1.9 77 KNNR N002-03-02-07-00 Osadzenie podokienników  PCV wew  metr 7,000
1 0,80*3+1,00*3+1,60 7,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,90000
M 1940601 Podokiennik wew PCV metr 1,00000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,08000

 

1.9 78 KNNR N002-03-02-07-00 Osadzenie podokienników zew z blachy powlekanej  metr 7,000
10 0,80*3+1,00*3+1,60 7,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,90000
M 1940601 Podokiennik zew z blachy powl metr 1,00000
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,08000

 

 
1.10 Tynki wewnętrzne

1.10 79 KNNR N002-08-01-03-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach i słupach  m² 230,598
1 Parter (11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*2+2,50+2,70)*2,22 113,597
2 Piętro (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2+2,50+2,70)*2,61-2,60*2,10 117,001

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,59200
M 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00270
M 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,02060
M 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,00210
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03830

 

1.10 80 KNNR N002-08-01-04-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na stropach i podciągach  m² 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,71500
M 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00270
M 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,01730
M 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,00400
M 2380823 Zaprawa cementowa  M  7 m³ 0,01080
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,00220
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03620

 

1.10 81 KNR  202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 
m²  m² 230,598

10 Parter (11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*2+2,50+2,70)*2,22 113,597
20 Piętro (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2+2,50+2,70)*2,61-2,60*2,10 117,001

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,70000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

1.10 82 KNR  202-20-15-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 
m²  m² 90,670

10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,31037
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,83000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00500

 

 
1.11 Posadzki

1.11 83 KNNR N002-12-01-03-11 Podkład z pospółki na gruncie gr.20cm  m³ 9,690
1 Parter (5,83+10,51+32,11)*0,20 9,690

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,00000
M 1602099 Pospółki m³ 1,06000

 

1.11 84 KNNR N002-12-01-01-14 Podkład z betonu żwirowego B-10 na gruncie gr.10cm  m³ 4,845
10 Parter (5,83+10,51+32,11)*0,10 4,845
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 1,02000

 

1.11 85 KNNR N002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej  m² 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36000
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000

 

1.11 86 KNNR N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych gr.10cm pod posadzkę  m² 48,450
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562623 Płyta styropianowa gr.10cm twardy pod posadzki m³ 0,10500
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320

 

1.11 87 KNNR N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych gr.5cm pod posadzkę  m² 42,220
10 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562623 Płyta styropianowa gr.5cm twardy pod posadzki m³ 0,05250
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320

 

1.11 88 KNNR N002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej  m² 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36000
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000

 

1.11 89 KNR  202-11-02-01-01+ Warstwa wyrównawcza z betonu grub 2 cm na ostro  m² 90,670
10 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35641
M 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,07000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 0,02060
M 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 0,12000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03090
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00030

 

1.11 90 KNR  202-11-02-03-01 Warstwa wyrównawcza z betonu B-20 - za różnice grub 1 cm dalsze 3cm grub.  m² 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21459
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 0,03150
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04740

 

1.11 91 KNR  202-11-06-07-01+ Dodatek za zbrojenie siatką stalową podłoża betonowego  m² 90,670
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450
20 Piętro 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07401
M 1331798+ Siatki stalowe w posadzki m² 1,02000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00170

 

1.11 92 KNR  202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - klejem  m² 48,450
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21920
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 4,75000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010

 

1.11 93 KNR  202-11-18-07-00 Posadzki z płytek terakota 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną  m² 48,450
10 Parter 5,83+10,51+32,11 48,450

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,36260
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 5,20000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,60000
M 2520151 Płytki pogłog terakota luzem m² 1,02000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03030
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02300

 

1.11 94 KNR  202-11-19-01-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik  metr 51,170
10 Parter 11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*2+2,50+2,70 51,170

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03030
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 0,48000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010

 

1.11 95 KNR  202-11-20-02-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej układane metodą zwykłą  metr 51,170
10 Parter 11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*2+2,50+2,70 51,170

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,46490
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 0,48000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,12000
M 2520151 Płytki pogłog terakota luzem m² 0,10350
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00350
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00200

 

1.11 96 KNNR N002-12-08-01-00 Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca  grub 2,0 mm pod posadzki  m² 48,868
1 Piętro posadzka 10,51+15,27+16,44 42,220

10 Piętro cokolik (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2-2,60+2,50+2,70)*0,15 6,648
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 2381904 Emulsja gruntująca kg 0,35000
M 2382105 Masa samopoziomująca kg 3,15000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00063
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200

 

1.11 97 KNNR N002-12-06-02-00 
ANALOGIA

Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW bez warstwy izolacyjnej obiektowej z 
wywinięciem cokolików na ściany do R mnożnik 1,5  m² 48,868

10 Piętro posadzka 10,51+15,27+16,44 42,220
20 Piętro cokolik (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2-2,60+2,50+2,70)*0,15 6,648

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,59250
M 1551529 Klej do wykładzin pcv kg 0,40400
M 1563299 Wykładziny podłog z PCW typu TARKETT m² 1,15000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00570

 

1.11 98 KNNR N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m² 48,868
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12600
M 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000

 

 
1.12 Roboty malarskie

1.12 99 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną  m² 321,268
10 Parter ściany (11,17*2+2,90*2+2,41+2,50+2,40+2,50+4,01*2+2,50+2,70)*2,22 113,597
20 Piętro ściany (5,32*2+5,73*2+2,90*4+4,01*2+2,50+2,70)*2,61-2,60*2,10 117,001
30 Parter sufity 5,83+10,51+32,11 48,450
40 Piętro sufity 10,51+15,27+16,44 42,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm³ 0,40500

 

 
1.13 Elewacja

1.13 100 KNR 023 26-14-02-60 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 12cm wyprawa elewacyjna 
mineralna  m² 298,993

1 Elewacja boczna (2,70+3,62)*6,00 37,920
11 Tylna 11,76*6,00 70,560
21 Boczna II 2,71*6,00 16,260
31 Elewacja magazynu (4,50+2,60)*6,00 42,600
41 Potrącenia -(0,80*1,00*3+1,00*1,40*3+1,60*1,40) -8,840
70 Klatka schodowa (5,90*2)*10,70+4,73*5,70-1,72*2,20*2-1,60*2,10-0,90*2,00 140,493

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,16240
M 1562620 Płyty styropianowe gr.12cm Elewacja m³ 0,12660
M 1565620 Dyble plastikowe szt 4,16000
M 2351101 Emulsja gruntująca kg 0,20000
M 2351105 Podkład pod tynk kg 0,30000
M 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 10,03000
M 2351142 Tynk mineralny kg 3,00000
M 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 1,13500
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02980
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02760

 

1.13 101 KNR 031-26-14-10-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem  metr 82,540
1 Naroża bydynku 6,00*4 24,000

10 Okna (0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*2)*1 24,200
20 Klatka otwory ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,90+2,00*2) 22,940
30 Klatka naroża budynku 5,70*2 11,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 1229099 Kątowniki aluminiowe do ociepleń metr 1,17600
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 0,90000
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00070
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050

 

1.13 102 KNR 031-26-14-11-60 Zamocowanie listwy cokołowej  metr 39,690
3 2,70+3,62+11,76+2,71+4,50+2,60 27,890

13 Klatka 5,90*2 11,800
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27300
M 1229100 Listwy cokołowe alumin metr 1,05000
M 1565541 Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 2,58000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020

 

1.13 103 KNR 023 26-12-07-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach  m² 5,657
10 Okna ościeża ((0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*2)*1)*0,12 2,904
20 Klatka otwory ościeża ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,90+2,00*2)*0,12 2,753

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,38200
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 4,00000
M 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 1,64300
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00520

 

1.13 104 KNR 023 09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna mineralna na ościeżach szer 15 cm  m² 5,657
10 Okna ościeża ((0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*2)*1)*0,12 2,904
20 Klatka otwory ościeża ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,90+2,00*2)*0,12 2,753

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00932
M 2351142 Tynk mineralny kg 3,30000
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S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00640
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00900

 

1.13 105 KNNR N002-14-05-02-00 Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową  m² 304,650
10 Elewacja boczna (2,70+3,62)*6,00 37,920
20 Tylna 11,76*6,00 70,560
30 Boczna II 2,71*6,00 16,260
40 Elewacja magazynu (4,50+2,60)*6,00 42,600
50 Potrącenia -(0,80*1,00*3+1,00*1,40*3+1,60*1,40) -8,840
60 Okna ościeża ((0,80+1,00*2)*3+(1,00+1,40*2)*3+(1,60+1,40*2)*1)*0,12 2,904
70 Klatka (5,90*2)*10,70+4,73*5,70-1,72*2,20*2-1,60*2,10-0,90*2,00 140,493
80 Klatka otwory ościeża ((1,72+2,20*2)*2+1,60+2,10*2+0,90+2,00*2)*0,12 2,753

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
M 1527301 Farba silikonowa do tynków zewn kg 0,37500

 

1.13 106 KNNR N002-15-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 10 m  m² 320,561
10 Elewacja boczna (2,70+3,62)*6,00 37,920
20 Tylna 11,76*6,00 70,560
30 Boczna II 2,71*6,00 16,260
40 Elewacja magazynu (4,50+2,60)*6,00 42,600
50 Klatka (5,90*2)*10,70+4,73*5,70 153,221

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
M 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm kl.2 m³ 0,00018
M 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 0,07000
S 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m m-godz 0,06500

 

1.13 107 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania  m-godz 427,387
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilo ść
M-godz

13 100 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 12cm wyprawa elewacyjna ... 945,54 3 0,84 375,212
13 101 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem 18,16 3 0,84 7,206
13 103 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach 7,82 3 0,84 3,102
13 104 Wyprawa elewacyjna mineralna na ościeżach szer 15 cm 11,37 3 0,84 4,511
13 105 Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową 62,76 2 0,84 37,356

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 427,387
 

 
1.14 Wentylacja nawiewno-wywiewna grawitacyjna

1.14 108 KNR  217-01-01-01-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i 
obwodzie do 400 ttypu Z  m² 0,750

10 1,50*0,50 0,750
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,54030
M 6502001 Przewód went prostok A1 stal OC do 400 m² 0,75000
M 6502101 Kształtki went prost A1 stal OC do 400 m² 0,28000
M 6580901 Podpora kanału wentyl prostok obw 400 szt 0,65000
M 6582601 Uszczelka gum kanału went prost obw 400 szt 4,98000
M 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,94000
M 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,02800
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000

 

1.14 109 KNR  217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 o obwodzie do 800  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,87860
M 6526021 Kratka wentylacyjna A obw do 800 szt 1,00000
M 6582603 Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 1,04000
M 6803508 Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,00300
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000

 

1.14 110 KNR  217-01-48-01-00 Podstawa dachowa stalowa prostokątna kanałowa typ A 250x250  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,09695
M 1342311 Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 12,48000
M 6522601 Podstawa dachowa  250x250 szt 1,00000
M 6582604 Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 2,08000
M 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000
M 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,89600
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000

 

1.14 111 KNR  217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A ø 160  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,82680
M 1120020 Bednarka OC szer 30 kg 2,50000
M 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 3,12000
M 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000
M 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000
M 6524111 Wywietrzak dachowy cylindryczny A ø 160 szt 1,00000
M 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,04000
M 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,17000
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000

 

 
1.15 Kanalizacja deszczowa

1.15 112 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4  m³ 9,600
10 Pod rurociąg deszczowy (5,0+5,50+6,00+7,50)*0,50*0,80 9,600

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,67400
 

1.15 113 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 12,000
10 Pod rurociąg deszczowy (5,0+5,50+6,0+7,50)*0,50 12,000

 



PRZEDMIAR  Strona 11 11-03-2016
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24543
M 1602099 Pospółki m³ 0,12200

 

1.15 114 KNNR N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym  metr 24,000
10 5,0+5,50+6,00+7,50 24,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,34500
M 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,02000
S 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00830

 

1.15 115 KNR  219-00-14-12-01 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 250 - przejście kanalizacji deszczowej ø160 pod 
budynkiem  metr 5,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,87860
M 5631550+ Rura ochronna-osłonowa PCV/PE ø 250 metr 1,02000
S 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,31000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,03000

 

1.15 116 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 10,500
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,22240
 

1.15 117 KNR  228-04-07-01-01 Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości z kinetą typ 1 PP-160  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,60000
M 5654102 Kineta studni PP typ 1 ø 315/160 szt 1,00000
M 5654141 Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=1250 szt 1,75000
M 5654145 Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 315 szt 1,00000
M 5654165+ Właz żeliwny A 15-1,5 t ø 600 szt 1,00000
M 9920135+ Uszczelka do rury karbow.studni fi 315 szt 2,00000
S 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,52000

 

1.15 118 KNR  215-02-11-02-10+ Rura deszczowa z PCW ø 160  szt 4,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,20330
M 6600709 Uchwyt do rur PVC ø 160 szt 1,00000
M 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 1,00000
M 9925101+ Rura deszczowa z PCV L=1,0 m FI 160 mm szt 1,02000
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000

 

1.15 119 KNR  215-02-11-08-10+ Podrynnik z PCV ø 160  szt 4,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,89770
M 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 1,00000
M 9925111+ Podrynnik PCV-łuk FI 160 mm szt 1,00000
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000

 

 
1.16 Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych budynku głównego metodą iniekcji

1.16 120 KNR  040-02-04-01-00 Iniekcja niskociśnieniowa w murze z cegły grub 20-25 cm  metr 16,870
10 4,90*2+4,75+2,0+0,32 16,870

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,44000
M 2305001 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 4,00000
M 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 0,59000
M 2305321 Wiertła ø 30 mm szt 0,03000
M 2305322 Paker ø 12-13 Aida Iniektionpaker szt 8,00000
S 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 0,08000
S 71600 Młot udarowo-obrotowy m-godz 2,12000
S 83112 Sprężarka spalinowa 10 m³ m-godz 0,15000

 

1.16 121 KNR  040-02-04-04-00 Iniekcja niskociśnieniowa w murze z cegły grub pow 35-40 cm  metr 3,500
10 3,50 3,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,50000
M 2305001 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 6,20000
M 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 0,88000
M 2305321 Wiertła ø 30 mm szt 0,03000
M 2305322 Paker ø 12-13 Aida Iniektionpaker szt 8,00000
S 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 0,08000
S 71600 Młot udarowo-obrotowy m-godz 2,92000
S 83112 Sprężarka spalinowa 10 m³ m-godz 0,15000

 

1.16 122 KNR  040-02-04-07-00 Iniekcja niskociśnieniowa w murze z cegły grub pow 50-55 cm  metr 48,800
10 11,20*2+10,70+4,50+3,0+4,0+4,20 48,800

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,48000
M 2305001 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 8,60000
M 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 1,20000
M 2305321 Wiertła ø 30 mm szt 0,04000
M 2305322 Paker ø 12-13 Aida Iniektionpaker szt 8,00000
S 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 0,08000
S 71600 Młot udarowo-obrotowy m-godz 3,82000
S 83112 Sprężarka spalinowa 10 m³ m-godz 0,15000

 

 
1.17 Elementy zewnętrzne

1.17 123 KNNR N001-03-03-02-00 Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności  m³ 12,179

1 Wykop szerokoprzestrzenny ((3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,80+5,65*1,30)*0,20 8,393
5 Pod ławy 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*2)*0,25*0,60 3,786

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00000
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1.17 124 KNNR N001-02-05-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m³ kat 1-3 z transportem 
wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - WYWÓZ ZIEMI Z WYKOPÓW  m³ 12,179

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03900
S 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,07920
S 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,02720
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18100

 

1.17 125 KNNR N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych DALSZE 4KM ODWOZU  m³ 12,179

 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,11600
 

1.17 126 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 0,631
10 Pod ławy 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*2)*0,25*0,10 0,631

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,26205
M 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 1,03000

 

1.17 127 KNR  202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20  m³ 2,524
10  ławy FS 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*2)*0,25*0,40 2,524

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,40125
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000

 

1.17 128 KNR  202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm pod ławami  m² 6,310
10  ławy FS 25,24mb (2,04+2,70+3,70*2+1,80+5,65*2)*0,25 6,310

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16330
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,30000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050

 

1.17 129 KNR  202-01-07-03-05+Ściany fundamentowe gr.25 cm bl.M-6 zaprawa cementowa  m² 10,700
10  ściany podjazdów średnia wysokość 

50cm
(3,70*2+5,65*2)*0,50 9,350

20  ściany fund pod ścianę z klinkieru 2,70*0,5 1,350
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,98640
M 2201003 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 16,60000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,04400

 

1.17 130 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z EUROLAN 3K  m² 20,050
12  ławy FS 24,74mb 9,35*2+1,35 20,050

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10954
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,30000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00110

 

1.17 131 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa  m² 20,050
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05014
M 2302324 Eurolan 3K kg 0,20000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00060

 

1.17 132 KNR  202-01-17-01-36 Ściana z cegły pełnej kl.100 grub 1 c z cegłą klinkierową kl.250 równocześnie z 
murowaniem na zaprawie cementowej M-7 ze spinowaniem do  R mnożnik *2,0  m² 8,100

10 Pod pergolą 2,70*3,00 8,100
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 8,44000
M 1800001 Cegła klinkierowa 25x12x6,5 kl.250 szt 79,00000
M 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100 szt 17,20000
M 2380823 Zaprawa cementowa  M  7 m³ 0,08400
M 2604199 Listewki iglaste metr 5,00000

 

1.17 133 KNR  202-02-18-01-01+ Stopnie betonowe  na gotowym podłożu B-20  m³ 0,830
1 Zewn 2,04*0,70*0,25+1,80*1,05*0,25 0,830

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 23,11100
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 1,00000
M 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06900
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00600
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,08000

 

1.17 134 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 41,965
10 Pod nawierzchnię z kostki betonowej (3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,80+5,65*1,30 41,965

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18660
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00500

 

1.17 135 KNR  231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm  m² 41,965
10 Pod nawierzchnię z kostki betonowej (3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,80+5,65*1,30 41,965

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10790
M 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00500

 

1.17 136 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji  m² 41,965
10 Pod nawierzchnię z kostki betonowej (3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,80+5,65*1,30 41,965

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23850
M 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180
M 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,00050
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,01000
S 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020
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1.17 137 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm potrącenie 2cm  m² -41,965
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03400
M 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,02030
S 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00680

 

1.17 138 KNR  231-05-11-02-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 41,965

10 Chodniki i podjazdy dla 
niepełnosprawnych

(3,00+4,30)*0,5*8,40+2,20*1,80+5,65*1,30 41,965

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,23420
M 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170
M 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 1,02500
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,02600
S 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000
S 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500

 

1.17 139 KNR  202-12-07-03-01 Balustrady dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej  metr 19,300
1 0,50+3,90+3,50+5,70*2 19,300

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,31110
M 1320200 Balustrady dla niepęłnosprawnych ze stali nierdzewnej metr 1,00000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00200
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000
S 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,62000

 

1.17 140 KNR  202-12-08-03-01 Pochwyt stalowy na wspornikach dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej  metr 2,700
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98365
M 1320230 Pochwyty stalowe dla niepełnosprawnych ze stali 

nierdzewnej
metr 1,00000

M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00100
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000

 

1.17 141 KNNR N002-04-01-01-00 
analogia

Wykonanie pergoli z krawędziaków
 m² 9,800

10 3,50*2,80 9,800
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,53000
M 2640010 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.2 strugane m³ 0,05000
M 2642012 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 0,01000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000

 

 
2 Posadzki w budynku głównym

2 142 KNR  401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  m² 56,160
2 I Piętro 1.2 i 1.5 22,74+19,92 42,660
3 II Pięrto 2.1 2,50*5,40 13,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
 

2 143 KNR  202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne podłoża po rozbiórkach posadzek  m² 56,160
10 I Piętrp 1.2 i 1.5 22,74+19,92 42,660
20 II Pięrto 2.1 2,50*5,40 13,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
 

2 144 KNR  202-11-10-01-00 Podłoga z płyt OSB gr.18mm na istniejącej podłodze  m² 196,690
10 I Piętro 1.3 1.4+1.1, + 1.2 + 1.5 19,94+7,57+7,00*2,50+22,74+19,92 87,670
20 II Pięrto 2.1 2.2 2.3 2.4 + 2.1 30,42+23,31+21,00+20,79+2,50*5,40 109,020

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86895
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,13700
M 2660704 Płyty wiórowe OSB2 grub 18 mm m³ 0,02000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01590
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,03350

 

2 145 KNR  202-11-13-02-01 Posadzka z wykładzin dywanowanowych prezeznaczonych do bud użyteczności 
publicznej  m² 42,660

10 I Piętro  1.2 + 1.5 22,74+19,92 42,660
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40435
M 1551502 Klej winylowy do wykładzin Proniwin kg 0,80000
M 1564060 Wkładzin dywanowanowa prezeznaczona do bud 

użyteczności publicznej
m² 1,10400

S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00380
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00270

 

2 146 KNR  202-11-13-08-00 Listwy przyścienne drewniane  metr 37,840
10 I Piętro  1.2 + 1.5 5,40*2+4,53*2+3,96*2+5,03*2 37,840

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08261
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,03000
M 2632010 Listwy przyścienne liściaste metr 1,16000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00120

 

2 147 KNNR N002-12-06-02-00 
ANALOGIA

Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW bez warstwy izolacyjnej obiektowej z 
wywinięciem cokolików na ściany do R mnożnik 1,5  m² 13,500

20 II Pięrto  2.1 2,50*5,40 13,500
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,59250
M 1551529 Klej do wykładzin pcv kg 0,40400
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M 1563299 Wykładziny podłog z PCW typu TARKETT m² 1,15000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00570

 

2 148 KNNR N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m² 13,500
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12600
M 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000

 

 
3 Elewacja frontowa budynku głównego od ulicy

3 149 KNR 023 26-14-02-60 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 12cm wyprawa elewacyjna 
mineralna  m² 110,180

1 Elewacja frontowa (11,81+0,20*2)*11,00 134,310
41 Potrącenia -(2,10*1,35*4+1,30*1,35*2+2,10*1,40*2+1,00*3,40) -24,130

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,16240
M 1562620 Płyty styropianowe gr.12cm Elewacja m³ 0,12660
M 1565620 Dyble plastikowe szt 4,16000
M 2351101 Emulsja gruntująca kg 0,20000
M 2351105 Podkład pod tynk kg 0,30000
M 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 10,03000
M 2351142 Tynk mineralny kg 3,00000
M 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 1,13500
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02980
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02760

 

3 150 KNR 031-26-14-10-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem  metr 80,420
1 Naroża bydynku 11,81*2+6,00*2 35,620

10 Ościeża otworów okien i drzwi (2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,35*2)*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2 44,800
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 1229099 Kątowniki aluminiowe do ociepleń metr 1,17600
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 0,90000
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00070
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050

 

3 151 KNR 031-26-14-11-60 Zamocowanie listwy cokołowej  metr 11,000
3 11,00 11,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27300
M 1229100 Listwy cokołowe alumin metr 1,05000
M 1565541 Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 2,58000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020

 

3 152 KNR 023 26-12-07-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach  m² 11,200
10 Ościeża otworów okien i drzwi ((2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,35*2)*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2)*0,25 11,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,38200
M 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 4,00000
M 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 1,64300
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00520

 

3 153 KNR 023 09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna mineralna na ościeżach szer 25 cm  m² 11,200
10 Ościeża otworów okien i drzwi ((2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,35*2)*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2)*0,25 11,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00932
M 2351142 Tynk mineralny kg 3,30000
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00640
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00900

 

3 154 KNNR N002-14-05-02-00 Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową  m² 121,380
10 Elewacja frontowa (11,81+0,20*2)*11,00 134,310
20 Potrącenia -(2,10*1,35*4+1,30*1,35*2+2,10*1,40*2+1,00*3,40) -24,130
30 Ościeża otworów okien i drzwi ((2,10+1,35*2)*4+(1,30+1,35*2)*2+(2,10+1,40*2)*2+1,00+3,40*2)*0,25 11,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
M 1527301 Farba silikonowa do tynków zewn kg 0,37500

 

3 155 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku  m² 11,056
10 Okap 11,81*0,25 2,953
20 Gzyms nad parterem 11,81*0,30 3,543
30 Parapety okienne (2,10*4+1,30*2+2,10*2)*0,30 4,560

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,30000
 

3 156 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku  metr 11,810
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000
 

3 157 KNR  401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku  metr 11,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11000
 

3 158 KNR 2-02 0507-02 + analiz 
w mat

Wykonanie  obróbek blacharskich  i  opierzeń  z  blachy   tytanowo-cynkowej gr. 0,6
mm   m² 13,757

10 Okap 11,81*0,35 4,134
20 Gzyms nad parterem 11,81*0,30 3,543
30 Parapety okienne (2,10*4+1,30*2+2,10*2)*0,40 6,080

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,81600
M 1200299 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,05600
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 5,50000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00680

 

3 159 KNR 2-02 0509-09 Zbiorniczki przy rynnach -  / kosz / z  blachy    tytanowo-cynkowej  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,99030
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M 1200299 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,10000
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 2,79000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00350

 

3 160 KNR  202-05-11-02-01 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynkowej  ø 10 cm  metr 11,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,77193
M 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03700
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 1,66000
M 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240

 

3 161 KNR  202-05-11-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm ø 15 cm  metr 11,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,93046
M 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,04300
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 2,47000
M 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00340

 

3 162 KNR  202-05-09-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm ø 15 cm  metr 11,810
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,65055
M 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03900
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 1,93000
M 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 2,00000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00190
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00350

 

3 163 KNR  202-09-25-01-00 Osłony okien folia polietylenowa  m² 24,130
10 Okna i drzwi (2,10*1,35*4+1,30*1,35*2+2,10*1,40*2+1,00*3,40) 24,130

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21268
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,00720
M 1560123 Folia osłonowa polietylen 0,12-0,20 mm m² 0,38330
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00033
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350

 

3 164 KNNR N002-15-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 10 m  m² 129,910
10 Elewacja frontowa 11,81*11,00 129,910

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
M 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm kl.2 m³ 0,00018
M 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 0,07000
S 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m m-godz 0,06500

 

3 165 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania  m-godz 267,361
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilo ść
M-godz

3 149 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 12cm wyprawa elewacyjna ... 348,43 3 0,84 138,267
3 150 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem 17,69 3 0,84 7,021
3 152 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach 15,48 3 0,84 6,142
3 153 Wyprawa elewacyjna mineralna na ościeżach szer 25 cm 22,50 3 0,84 8,930
3 154 Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową 25,00 2 0,84 14,884
3 155 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do u... 3,32 3 0,84 1,316
3 156 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do uż... 1,77 3 0,84 0,703
3 157 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku 1,21 3 0,84 0,480
3 158 Wykonanie  obróbek blacharskich  i  opierzeń  z  blachy   tytanowo-cynkowej... 24,98 3 0,84 9,914
3 159 Zbiorniczki przy rynnach -  / kosz / z  blachy    tytanowo-cynkowej 0,99 3 0,84 0,393
3 160 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynkowej  ø 10 cm 8,49 2 0,84 5,054
3 161 Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm ø 15 cm 10,24 2 0,84 6,092
3 162 Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm ø 15 cm 7,68 2 0,84 4,573
3 163 Osłony okien folia polietylenowa 5,13 3 0,84 2,036

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 205,805
Wielkość rusztowania : 100 m² 1,299

 

3 166 KNNR N002-15-05-01-00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 129,910
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03200
M 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 0,14000

 

 
4 Roboty remontowe wewnętrzne

 
4.1 Parter bud istniejący i gospodarczy - zmiany

4.1 167 KNR  401-03-48-04-00 Rozebranie ścianek z luxferów  m² 6,368
10 Korytarz bud istn 1,99*3,20 6,368

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61000
 

4.1 168 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² drzwiowych  szt 2,000
10 Pom 1.4 2 2,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
 

4.1 169 KNR  202-10-22-12-50 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeżnicami 90*200 z kosztem drzwi  m² 3,600
1  pom.0.04 0,90*2,00 1,800

11  pom.0.11 0,90*2,00 1,800
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000
M 1589000 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeznicami pełne m² 1,00000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,06000
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4.1 170 KNR  202-10-22-12-50 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeżnicami 90*200  bez kosztu drzwi  m² 1,800
1 W prejściu z klatki scod do bud 

gospodarczego
0,90*2,00 1,800

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000
M 1589000 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeznicami pełne z 

rozbiórki
m² 1,00000

S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,06000

 

4.1 171 KNR  401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 0,630
10 Zamurowanie otworu drzwiowego 

pom.0.4
1,20*2,10*0,25 0,630

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 15,37000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 34,50000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 372,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,15200
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,45000

 

4.1 172 KNR  202-01-05-06-40 Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie klejowej  m² 4,135
10 Pom.0.11 2,60*2,30-0,90*2,05 4,135

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,79265
M 1810302 Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 szt 15,30000
M 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 2,20000
S 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,13000

 

4.1 173 KNR  401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m² na 
zamurowaniach  m² 13,310

10 Zamurowanie otworu drzwiowego 
pom.0.4

1,20*2,10*2 5,040

20 Pom.0.11 (2,60*2,30-0,90*2,05)*2 8,270
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,29000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 6,60000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 6,70000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000

 

4.1 174 KNR  202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 
m²  m² 13,310

10 Zamurowanie otworu drzwiowego 
pom.0.4

1,20*2,10*2 5,040

20 Pom.0.11 (2,60*2,30-0,90*2,05)*2 8,270
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,70000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

4.1 175 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną  m² 102,969
10 Zamurowanie otworu drzwiowego 

pom.0.4
1,20*2,10*2*1,5 7,560

20 Pom.0.11 (2,60*2,30-0,90*2,05)*2*1,5 12,405
30 W piwnicach bud istn po robotach 

iniekcji ścian
(16,87+3,50+48,80)*1,20 83,004

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm³ 0,40500

 

4.1 176 KNNR N002-08-03-02-03 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 25x20 cm mocowane na
klej  m² 15,520

1 Pom.0.11 pom.socjalne (2,60+2,70)*2*1,60-0,90*1,60 15,520
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,30000
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 4,80000
M 2530040 Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 1,05000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03030

 

4.1 177 KNR  401-07-10-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian z cegły pow do 5 m²  m² 83,004
10 W piwnicach bud istn po robotach 

iniekcji ścian
(16,87+3,50+48,80)*1,20 83,004

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,96000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 18,80000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,20000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 4,60000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 4,40000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000

 

 
4.2 I piętro i II piętro bud istn.roboty budowlane - sanitariaty i sekretariat

4.2 178 KNR  401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m² 21,566
2 I Piętro pom. 1.6 i 1.8 (3,96+1,80)*3,20-0,70*2,00 17,032

12 I Piętro korytarz 2,12*3,20-1,00*2,25 4,534
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,95000
 

4.2 179 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² drzwiowych  szt 5,000
10 I piętro 4 4,000
20 II piętro 1 1,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
 

4.2 180 KNR  401-03-36-04-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej - do osadzenia belek nadprożowych stalowych  metr 8,700

2 I piętro pom 1.08 sekretariat nowy 2,90*3 8,700
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,77000
 

4.2 181 KNR  401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  metr 8,700
10 I piętro pom 1.08 sekretariat nowy 2,90*3 8,700

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,62000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 8,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00600
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,03000

 

4.2 182 KNR  401-03-13-05-01+ Dostarczenie belek stalowych  kg 190,530
1 I 180 (2,90*3)*21,9 190,530

 

M 1325699 Belki stalowe z dwuteowników kg 1,01000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000

 

4.2 183 KNR  401-03-13-06-00 Obmurowanie belek stalowych  do I NP 180 mm  metr 8,700
2 I piętro 2,90*3 8,700

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00400
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,73000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 4,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00400
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000

 

4.2 184 KNR  401-07-03-03-00 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek  metr 8,700
2 I piętro 2,90*3 8,700

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11000
M 1120607 Drut stal ciągn żarzony CZ ø 0,50 kg 0,03000
M 1331799 Siatki tkane Rabitza m² 0,27000

 

4.2 185 KNR  401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 1,726

2 I Piętro pod nowym nadprożem 1,60*2,50*0,40 1,600
3 I piętro sanitariat powiększenie otworu

drzwiowego
0,40*0,15*2,10 0,126

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 8,63000
 

4.2 186 KNNR N002-17-02-01-03 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 1-warstwowe z pokryciem  
obustronnym szer 100  m² 42,002

1 I Piętro (4,00+2,12+1,65+1,20)*3,20-0,92*2,06*2 24,914
11 II piętro (4,00+2,38+1,65)*2,60-0,92*2,06*2 17,088

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13000
M 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000
M 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000
M 1750622 Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 2,06000
M 2310499 Płyty z wełny mineralnej gr.10cm  w ścianki STG m² 1,03000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03700

 

4.2 187 KNR  202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr.10cm w ścianki STG  m² 42,002
10 I Piętro (4,00+2,12+1,65+1,20)*3,20-0,92*2,06*2 24,914
20 II piętro (4,00+2,38+1,65)*2,60-0,92*2,06*2 17,088

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15605
M 2310605 Płyty z w. min. do ścian dział gr 100 m² 1,05000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00890

 

4.2 188 KNR  401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 26,880
1 Piętro (1,60*2+2,20*2+1,80*4)*2,10-0,70*2,00*3 26,880

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,38000
 

4.2 189 KNR  401-04-28-01-00 Rozebranie podłóg drewnianych - paneli ANALOGIA  m² 33,380
1 I Piętro 1.8 12,23 12,230

11 II piętro pom 2.5 21,15 21,150
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
 

4.2 190 KNR  401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  m² 6,660
1 Piętro  sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,92000
 

4.2 191 KNR  202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne podłoża po rozbiórkach posadzek  m² 40,040
10 I Piętro 1.8 12,23 12,230
20 II piętro pom 2.5 21,15 21,150
30 Piętro  sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
 



PRZEDMIAR  Strona 18 11-03-2016
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

4.2 192 KNR  240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  m² 18,071
10 I piętro sanitariat 4,00*2,12 8,480
20 II piętro sanitariat 4,03*2,38 9,591

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08600
M 1760600 Folbit kg 0,92000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00100

 

4.2 193 KNNR N002-12-08-01-00 Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca  grub 2,0 mm pod posadzki  m² 40,040
10 I Piętro 1.8 12,23 12,230
20 II piętro pom 2.5 21,15 21,150
30 Piętro  sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 2381904 Emulsja gruntująca kg 0,35000
M 2382105 Masa samopoziomująca kg 3,15000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00063
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200

 

4.2 194 KNNR N002-12-08-02-00 Dodatek za każdy 1,0 mm grub masy samopoziomującej  m² 40,040
10 I Piętro 1.8 12,23 12,230
20 II piętro pom 2.5 21,15 21,150
30 Piętro  sanitariat 1,80*1,50+2,20*1,80 6,660

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03100
M 2382105 Masa samopoziomująca kg 1,58000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00032
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00600

 

4.2 195 KNR  202-11-18-07-00 Posadzki z płytek terakota 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną  m² 18,071
10 I piętro sanitariat 4,00*2,12 8,480
20 II piętro sanitariat 4,03*2,38 9,591

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,36260
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 5,20000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,60000
M 2520151 Płytki pogłog terakota luzem m² 1,02000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03030
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02300

 

4.2 196 KNNR N002-08-03-02-03 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 25x20 cm mocowane na
klej  m² 70,588

10 I piętro sanitariat (2,12*2+2,23*2+1,00*4+1,65*4)*2,20-0,80*2,00*4-1,01*2,00 34,040
20 II piętro sanitariat (2,38*2+2,28*2+1,00*2+1,26*2+1,65*4)*2,20-0,80*2,00*4-1,01*2,00 36,548

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,30000
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 4,80000
M 2530040 Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 1,05000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03030

 

4.2 197 KNR  202-11-10-01-00 Podłoga z płyt OSB gr.18mm na istniejącej podłodze  m² 21,740
10 I Piętro pom.1.08 10,70 10,700
20 II Pięrto pom.2.08 11,04 11,040

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86895
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,13700
M 2660704 Płyty wiórowe OSB2 grub 18 mm m³ 0,02000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01590
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,03350

 

4.2 198 KNR  202-11-13-02-01 Posadzka z wykładzin dywanowanowych prezeznaczonych do bud użyteczności 
publicznej  m² 21,740

10 I Piętro pom.1.08 10,70 10,700
20 II Pięrto pom.2.08 11,04 11,040

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40435
M 1551502 Klej winylowy do wykładzin Proniwin kg 0,80000
M 1564060 Wkładzin dywanowanowa prezeznaczona do bud 

użyteczności publicznej
m² 1,10400

S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00380
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00270

 

4.2 199 KNR  202-10-22-12-50 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeżnicami 90*200 z kosztem drzwi  m² 11,800
1 I piętro 0,90*2,00*1+0,80*2,00*2 5,000

11 II piętro 0,90*2,00*2+0,80*2,00*2 6,800
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000
M 1589000 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeznicami pełne m² 1,00000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,06000

 

4.2 200 KNR  401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m² na 
zamurowaniach  m² 12,000

10 Obrobienie ścian pow wykuciach i na 
nowym nadprożu

12,0 12,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,29000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 6,60000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 6,70000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000

 

4.2 201 KNR  202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 
m²  m² 80,085
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10 Obrobienie ścian pow wykuciach  I 
piętro

12,0 12,000

20 I piętro na tynkach istnejących 
sanitariat

(2,12*2+4,00)*1,00 8,240

30 I piętro na tynkach istnejących 
sekretariat nowy

(2,77+4,00+1,60)*3,20 26,784

40 II piętro na tynkach istn sanitariat (4,03+2,38*2)*0,70 6,153
50 II piętro na tynkach biuro nr.2.08 (4,03+2,79*2)*2,80 26,908

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Gips szpachlowy kg 4,70000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

4.2 202 KNR  202-20-14-01-00 Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m²  m² 39,640
10 Parter sanitariary i sekretariat 4,00*2,10+4,00*2,75 19,400
20 Parter sanitariary i biuro 2.08 4,00*2,27+4,00*2,79 20,240

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42020
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,83000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00500

 

4.2 203 KNR  202-08-15-02-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych Stg  m² 29,182
10 I Piętro sanitariaty dwustronnie ponad 

płytkami ściennymi
(4,00+2,12+1,65+1,20)*1,00*2 17,940

20 II piętro j.w. (4,00+2,38+1,65)*0,70*2 11,242
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56049
M 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 0,04300
M 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00175
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,00290

 

4.2 204 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną  m² 148,908
10 I i II piętro jak gładzie gipsowe 80,086+39,64+29,182 148,908

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm³ 0,40500

 

4.2 205 KNNR N007-07-03-01-00 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o pow do 7 m²  m² 11,100
10 Parter F1 1,99*2,50 4,975
20 I piętro F2 2,45*2,50 6,125

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,52000
M 1470901 Pianka poliuretanowa kg 0,10000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,15000
M 1565399 Przegrody wewnętrzne z tworzyw sztucznych oszklone z 

drzwiami
m² 1,00000

M 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 6,10000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000
S 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,06000

 

4.2 206 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę 
roboczą  m³ 4,959

10 Z rozbiórki ścianek 1/2c 21,556*0,15 3,233
20 Z wykucia otworów drzwiowych 1,726 1,726

 

S 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,14300
 

4.2 207 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 4,959
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700
 

4.2 208 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 12km  m³ 4,959
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,44400
 

4.2 209 MAT 0       Koszt utylizacji gruzu  m³ 4,959
 

 
4.3 Wentylacja grawitacyjna z pomieszczeń sanitarnych i nowego sekretariatu

4.3 210 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach  szt 2,000
1 I piętro 2 2,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 1565101 Kratka wentyl z PCW 14x14 cm szt 1,00000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 2,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00200

 

4.3 211 KNR  401-04-24-05-00 Wycięcie otworu wentylacji w dachu  szt 8,000
1 8 8,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61000
 

4.3 212 KNR  401-04-24-04-00 Wycięcie otworu dla wentylacji w stropie międzypiętrowym  szt 13,000
1 Nad parterem 1 1,000
2 Nad I piętrem 4 4,000
3 Nad II piętrem 8 8,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,13000
 

4.3 213 KNNR N004-02-08-03-00 
ANALOGIA

Rurociąg wentylacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 
110  metr 52,600

1 Parter 2,50 2,500
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2 I Piętro 4*3,60+1,3+0,9 16,600
3 II piętro 8*3,00+1,50 25,500
4 Poddasze 8*1,00 8,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
M 5631105 Rura wentylacyjna PCV ø 110 metr 0,93000
M 5644805 Kształtki went PVC ø 110 szt 0,60000
M 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000

 

4.3 214 KNR  202-05-13-01-00 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø 12 cm z obróbkami
w dachu  szt 8,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,79133
M 1120302 Blacha OC 0,55 kg 3,84000
M 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08700
M 1352199 Nasady wentylacyjne z blachy ø120 kmpl 1,00000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01030

 

4.3 215 KNR 202-20-11-03-00 
ANALOGIA

Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyńcze - zabudowa przewodów wentylacji w 
poziomie i pionie profile co 20 cm  m² 12,080

1 Parter 2,20*(0,20+0,20) 0,880
2 I Piętro (0,20+0,20)*3,50+(0,40+0,20)*1,00 2,000
3 II Piętro (0,40+0,20)*2*2,80+(0,20+0,20+0,20)*1,10+(1,65+0,20)*2,80 9,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,87455
M 1325414 Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK metr 4,40000
M 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03200
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,50400
M 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,03000
M 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 1,15000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00600
M 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 5,10000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000

 

4.3 216 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne PCV - osadzenie w przewodach wentylacyjnych  szt 8,000
1 1+3+4 8,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 1565101 Kratka wentyl z PCW szt 1,00000

 

4.3 217 KNR  217-02-04-01-00 Wentylator promieniowy z PCW ø 100 łazienkowy z timerem  szt 4,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,31385
M 9950132+ Wentylator łązienkowy z timerem  FI 100 szt 1,00000
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000

 

 
4.4 Roboty malarskie i szpachlowe klatki schodowej

4.4 218 KNR  202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 
m²  m² 159,878

10 Klatka na scianach gr.24cm i w 
obniżenu do poz.-0,85

(4,01+5,54*2)*9,60+(4,01*2+1,43*2)*0,85-1,78*2,20*3 142,364

20 Klatka na sciankach działowych (1,43*2,30+2,60*1,60+1,42*2,40-1,05*2,00)*2 17,514
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,70000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

4.4 219 KNR  202-20-14-03-00 Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z betonu o powierzchni do 5 m² biegi
i spoczniki  m² 46,158

10 Podesty 1,50*4,01*2+1,40*4,01*2 23,258
20 Biegi (3,50+3,00*3)*1,40 17,500
30 Czoła biegów 3,00*6*0,30 5,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,57013
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 5,25000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00500
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

4.4 220 KNR  202-20-14-05-00 Gładzie gipsowe na stropach dodatek za pogrubienie o 1 mm o powierzchni do 5 m²  m² 46,158
10 Podesty 1,50*4,01*2+1,40*4,01*2 23,258
20 Biegi (3,50+3,00*3)*1,40 17,500
30 Czoła biegów 3,00*6*0,30 5,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12033
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 1,65000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00200

 

4.4 221 KNNR N002-14-01-05-10 Malowanie klatek schodowych 2x farbą lateksową zmywalną  m² 200,636
10 Klatka na scianach gr.24cm i w 

obniżenu do poz.-0,85
(4,01+5,54*2)*9,60+(4,01*2+1,43*2)*0,85-1,78*2,20*3 142,364

20 Klatka na sciankach działowych (1,43*2,30+2,60*1,60+1,42*2,40-1,05*2,00)*2 17,514
30 Podesty 1,50*4,01*2+1,40*4,01*2 23,258
40 Biegi (3,50+3,00*3)*1,40 17,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15985
M 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 0,28910
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 5567,70

 
M A T E R I A Ł Y

1 0       Koszt utylizacji gruzu m³ 46,08
2 0       Koszt utylizacji papy Mg 0,93
3 0       Opłata za składowanie ziemi m³ 34,74
4 0       Siatki podporowe stropowe P-2 metr 62,00
5 0       Wykonanie dachu zielonego z warstwami : 

geowłókniny, maty drenuące, wegetacyjną z 
rozchodnikami

m² 31,00

6 0000000 Kształtka stropowa KWE szt 23,00
7 0000000 Kształtka stropowa KZE szt 70,00
8 0000000 dyble do mocowania wełny mineralnej gr.5cm - 

dach
szt 210,00

9 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 5,99
10 1102103 Walcówka okrągła gładka ø 6 kg 154,11
11 1102314 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 12 kg 606,49
12 1120020 Bednarka OC szer 30 kg 2,50
13 1120302 Blacha OC 0,55 kg 30,72
14 1120607 Drut stal ciągn żarzony CZ ø 0,50 kg 0,26
15 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 26,85
16 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 2,35
17 1200299 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 2,21
18 1210106 Blacha tytan-cynkowa 0,60 mm kg 277,83
19 1229099 Kątowniki aluminiowe do ociepleń metr 191,64
20 1229100 Listwy cokołowe alumin metr 53,22
21 1311960 Drzwi EI30 p.poż. 90*2,00 m² 1,80
22 1320200 Balustrady dla niepęłnosprawnych ze stali 

nierdzewnej
metr 19,30

23 1320230 Pochwyty stalowe dla niepełnosprawnych ze stali 
nierdzewnej

metr 2,70

24 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 31,92
25 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 86,10
26 1325414 Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK metr 53,15
27 1325699 Belki stalowe z dwuteowników kg 192,44
28 1330499 Gwoździe budowlane kg 10,46
29 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 36,85
30 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 3,12
31 1331798+ Siatki stalowe w posadzki m² 92,48
32 1331799 Siatki tkane Rabitza m² 2,35
33 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12
34 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 12,50
35 1342311 Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 12,48
36 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 10,07
37 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 23,62
38 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,39
39 1344120 Kotwy rozporowe szt 195,12
40 1352199 Nasady wentylacyjne z blachy ø120 kmpl 8,00
41 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 1,25
42 1470901 Pianka poliuretanowa kg 1,11
43 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 1,67
44 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 11,61
45 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,40
46 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,38
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47 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm³ 232,12
48 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 58,00
49 1527301 Farba silikonowa do tynków zewn kg 159,76
50 1551502 Klej winylowy do wykładzin Proniwin kg 51,52
51 1551529 Klej do wykładzin pcv kg 25,19
52 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 1038,49
53 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 309,35
54 1560123 Folia osłonowa polietylen 0,12-0,20 mm m² 9,25
55 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 1,88
56 1562504 Płyta styropianowa grub 5 cm m² 23,92
57 1562620 Płyty styropianowe gr.12cm Elewacja m³ 51,80
58 1562623 Płyta styropianowa gr.10cm twardy pod posadzki m³ 5,09
59 1562623 Płyta styropianowa gr.5cm twardy pod posadzki m³ 2,22
60 1563299 Wykładziny podłog z PCW typu TARKETT m² 71,73
61 1564060 Wkładzin dywanowanowa prezeznaczona do bud 

użyteczności publicznej
m² 71,10

62 1565101 Kratka wentyl z PCW szt 8,00
63 1565101 Kratka wentyl z PCW 14x14 cm szt 2,00
64 1565399 Przegrody wewnętrzne z tworzyw sztucznych 

oszklone z drzwiami
m² 11,10

65 1565541 Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 130,78
66 1565620 Dyble plastikowe szt 1702,16
67 1589000 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeznicami m² 9,00
68 1589000 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeznicami pełne m² 15,40
69 1589000 Drzwi wewnętrzne skrzydła z ościeznicami pełne z 

rozbiórki
m² 1,80

70 1589012 Okno z tworzyw sztucznych do 1,0 m² m² 2,40
71 1589013 Okno z tworzyw sztucznych do 1,5 m² uch rozw m² 4,20
72 1589015+ Okno z tworzyw sztucznych od 2,0 m² m² 2,24
73 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 2233,73
74 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,40
75 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 8,47
76 1602099 Pospółki m³ 11,73
77 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,49
78 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 103,19
79 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 480,23
80 1720299 Wapno hydratyzowane kg 570,61
81 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 0,07
82 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 6,09
83 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 12,44
84 1750622 Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 86,52
85 1760600 Folbit kg 16,63
86 1800001 Cegła klinkierowa 25x12x6,5 kl.250 szt 639,90
87 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100 szt 139,32
88 1800199 Cegły budowlane pełne szt 342,76
89 1801001 Pustak spalinowy P 19x19x24 szt 74,42
90 1810302 Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 szt 184,40
91 1810305 Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 2902,98
92 1900111 Nadproże prefabrykowane L19 metr 32,43
93 1920600 Belki stropowe TERIVA-4 metr 180,98
94 1940601 Podokiennik wew PCV metr 7,00
95 1940601 Podokiennik zew z blachy powl metr 7,00
96 2201003 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 633,36
97 2210300 Pustaki stropowe "TERIVA szt 644,35
98 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 43,01
99 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 6,35

100 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 36,08
101 2301520 Papy zgrzewalne nawierzchniowe m² 76,09
102 2301521 Papa zgrzewalna podkładowa m² 55,08
103 2301531 Papa zgrzewalna nawieszchniowa pod dach zielony m² 56,51
104 2302000 Lepiki asfaltowe na gorąco kg 47,06
105 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 4,71
106 2302324 Eurolan 3K kg 52,19
107 2305001 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 508,86
108 2305102 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 71,59
109 2305321 Wiertła ø 30 mm szt 2,57
110 2305322 Paker ø 12-13 Aida Iniektionpaker szt 553,36
111 2310403 Kliny spadkowe 30/0  1,00*0,50 m² 18,38
112 2310403 Kliny spadkowe 60/30  1,00*0,50 m² 18,38
113 2310403 Kliny spadkowe 90/60  1,00*0,50 m² 18,38
114 2310403 Płyta z wełny mineralnej gr 50 twarda m² 12,89
115 2310499 Płyty z wełny mineralnej gr.10cm  w ścianki STG m² 43,26
116 2310605 Płyty z w. min. do ścian dział gr 100 m² 44,10
117 2311363 Płyta z wełny mineralnej do dachów paskich 

bezpośrednio pod pokrycie dachowe 
np.MONROCK PRO gr 200 mm

m² 50,29

118 2351101 Emulsja gruntująca kg 81,84
119 2351105 Podkład pod tynk kg 122,75
120 2351121 Zaprawa klej do styrop kg 214,10
121 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 4104,01
122 2351125 Zaprawa klej do w.miner kg 123,41
123 2351142 Tynk mineralny kg 1283,15
124 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 8,37
125 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 25,71
126 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 4,26
127 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,86
128 2380810 Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,19
129 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,47
130 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 6,32
131 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,84
132 2380820 Zaprawy cementowe m³ 1,76
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133 2380823 Zaprawa cementowa  M  7 m³ 1,66
134 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,20
135 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 46,05
136 2381904 Emulsja gruntująca kg 31,11
137 2382105 Masa samopoziomująca kg 343,32
138 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 707,67
139 2382699 Gips szpachlowy kg 1960,71
140 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 1261,38
141 2520151 Płytki pogłog terakota luzem m² 73,15
142 2530040 Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 90,42
143 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm kl.2 m³ 0,08
144 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,33
145 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,23
146 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,02
147 2604199 Listewki iglaste metr 40,50
148 2632010 Listwy przyścienne liściaste metr 43,89
149 2640010 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.2 strugane m³ 0,49
150 2642012 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 0,10
151 2660704 Płyty wiórowe OSB2 grub 18 mm m³ 4,36
152 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 13,89
153 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 510,29
154 3920099 Papier ścierny szt 2,11
155 3930000 Woda przemysłowa dm³ 534,80
156 3930000 Woda przemysłowa m³ 2,30
157 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,16
158 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 81,48
159 5631105 Rura wentylacyjna PCV ø 110 metr 48,92
160 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 24,48
161 5631550+ Rura ochronna-osłonowa PCV/PE ø 250 metr 5,10
162 5644805 Kształtki went PVC ø 110 szt 31,56
163 5654102 Kineta studni PP typ 1 ø 315/160 szt 2,00
164 5654141 Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=1250 szt 3,50
165 5654145 Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 315 szt 2,00
166 5654165+ Właz żeliwny A 15-1,5 t ø 600 szt 2,00
167 6502001 Przewód went prostok A1 stal OC do 400 m² 0,56
168 6502101 Kształtki went prost A1 stal OC do 400 m² 0,21
169 6522601 Podstawa dachowa  250x250 szt 1,00
170 6524111 Wywietrzak dachowy cylindryczny A ø 160 szt 1,00
171 6526021 Kratka wentylacyjna A obw do 800 szt 2,00
172 6580901 Podpora kanału wentyl prostok obw 400 szt 0,49
173 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,04
174 6582601 Uszczelka gum kanału went prost obw 400 szt 3,74
175 6582603 Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 2,08
176 6582604 Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 2,08
177 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 42,08
178 6600709 Uchwyt do rur PVC ø 160 szt 4,00
179 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,26
180 6803508 Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,01
181 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 8,00
182 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,92
183 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 160,85
184 9920135+ Uszczelka do rury karbow.studni fi 315 szt 4,00
185 9925101+ Rura deszczowa z PCV L=1,0 m FI 160 mm szt 4,08
186 9925111+ Podrynnik PCV-łuk FI 160 mm szt 4,00
187 9950132+ Wentylator łązienkowy z timerem  FI 100 szt 4,00

 
S P R Z Ę T

1 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 6,59
2 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 3,71
3 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 1,27
4 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 1,40
5 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,55
6 34111 Wyciąg towar 1,0 Mg m-godz 26,30
7 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 20,44
8 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 42,43
9 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 56,60

10 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 13,24
11 39000 Środek transportowy (1) m-godz 11,96
12 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 21,10
13 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,18
14 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,24
15 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 42,55
16 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,35
17 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 3,78
18 44201 Pompa do 30 m3/h m-godz 5,53
19 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 5,46
20 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m m-godz 724,03
21 71600 Młot udarowo-obrotowy m-godz 232,40
22 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 11,97
23 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 1,05
24 83112 Sprężarka spalinowa 10 m³ m-godz 10,38


