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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt.:

" Przebudowa drogi gminnej — ul. Graniczna w m. Dtugie Stare, gm.
Swieciechowa, pow. leszczyriski w zakresie przebudowy oraz zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujqgcej z projektowanym

uktadem drogowym "

zostafa sporzadzona zgodnie z umowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi ustawami, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt
opracowany zostat zgodnie z przepisami okreslajgcymi jego zakres i forme i zostaje wydany w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta i data

wige iy Maréin Piechora
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Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

e WIELKOPOLSKA
Assis. OKREGOWA
NS  1ZBA

S 5o INZYNIEROW
ah BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-372/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 2 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 12, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1§ 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn, zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Wojciech Piechota

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
urodzony dnia 15 pazdziemika 1988 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/15

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W 2wiazku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawi do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskic) 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wiclkopolskici
Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7 et e AL

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zadwiadczenie

O nUMBTIS weryTThacy e

WHEP-PVP-4DD-UGU *

Pan Marcin Wojciech Piechota o numerze ewidencyjnym WEP/BT/D121/16

adres zamieszkania ul. Frezjowa 19, 60-175 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe) izby Intvnlerdw Budownictwa | postada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodct cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Tadwiadcrenie rostabs wypenerowane elektronicznie | opatreons berpiecziym  podpisern slekironicenym
weryfilkowanym przy pomocy wainegoe kwaliflkowanege certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przen

lerzy Stronskl, Przewodniczacy Rady Wielkopobkskle] Okregowej zby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie ort. 5wt 2 ustawy 1 dniz 15 wrzednla 2001 r. o podosie elektronkcemym Dz UL 3000 W 130 por. 1450 dane 'w postad
uhkiromicr) opatiors berpecamym podpisem kel comm weeylihowirngm priy pamony waineps kwalillkowanege certyfik (1]
rowrcwacne pod wagheden skutidew prawnyveh dolbsmentom cpatrooeym podpisam) siasnorecanymi

* Wergfikac poprewncio desychow ninkeEnm cebwisdczeniu modra sprawdeid ©a pomocy numers wersfilkacginego saswdadczenis na
stroedie Polskisj ity Wdynientw Busownictea wesspitoeg.pl ub kontalujge sig @ Sheom wiiches| Okrqgowsy Doy indyniene
Turtcemmic e

v
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Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcego

Mo WIELKOPOLSEA
Lipesie | OKHEGOWA
! o S 17BA
TS0 INZYNIEROW
i BUDOWHNICTWA

CEREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA
syph. akt WOIIB-ORKE-TP-TW-0054-0055-3012002 Pozna, dnia 20 gradnis 2012 ¢

DECYZJA

Wa podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grodnia 2000 r, o samarzadach _zawndnwr:h archiiekiow,
ingymierdw budownicthwa oras urbanissaw (D, U, 22000 r. Nr 5 poz, 47 ¢ pidii 2m.) ¢ &5t 12. ust | ophet 1-5, art
12ust, 514, art 13 ust 1 pkt 102 orez ust 31 4, ast 14 ust | pkt Ze ustawy ¢ dnia 7 lipea 1994 ¢ Poovo
budowlane { tekst jednolity: D U 2 2000 r. Wr 243 poe. 1623 2 péén. am.) oraz § 22 ust. 1§ § 29 rocporzydzenis
Ministra Transpon | Budownictwa @ daia 28 kwictnia 2006 r. w sprawle samadzielnych funkeji technicnych w
budownictwee (2 U Nr 83 poz. 378 & pidn, z1m.)

decvzia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITE
DirEYmilje

Pan
Tomasz Zdzislaw Czerwinski

magister inkynier
kiesunck: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie siec transporta nformacii
urcdzony dnia 28 lutego 1981 r.w Gorsowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0402/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofel telehomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku = uwzalednisnien w caldel zadanin sirony, na podstavie art. 107 § 4 Kop.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyafi. Zakres nidenych uprawnien budowlanych wikazano ne odwrocie decyzj.

Pousczenie
1. Podstawy do wykonywenia samodzicinych funkeji technicayeh w budownictwie stanowi wpis do ceniminego reEsing
Etwmep Inspektons Ndzomi Buediow|anegs oraz wis ne list cobankéw wiadchwe] izhy samorzgdu znwndowega.
2.0d minicgize] decyzil shay odwolanie do Kmjowej Komisgi Kwalifikacyjoc) Folskial laby Inynisrde |
Budowniclwa w Wirsznwie, zn poirédnictwem Wiclkopalskeej Okregowe] Komigi Kwalifikesyjos Wielkopolskis|
Oikregawej Ly Indynlentu Buidownictwa w Pozmaniu w terminie 14 dnd od daty 3] dorgezenta

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) WOIIH

dr in. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA
I Z B A

WV7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-13M-C4D-R9X *

Pan Tomasz Zdzistaw Czerwinski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0049/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 46, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. w
celu likwidacji kolizji z projektowanym uktadem drogowym oraz przebudowe i zabezpieczenie
pozostatej infrastruktury telekomunikacyjnej INEA S.A. w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi
gminnej — ul. Graniczna w m. Dtugie Stare, gm. Swieciechowa, pow. leszczyriski — branza

telekomunikacyjna.”

1.2. Lokalizacja

droga gminna — ul. Graniczna
dz. 278 obr. Dtugie Stare

gm. Swieciechowa, pow. leszczynski, woj. wielkopolskie

1.3. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowa studni kablowych SKR-1 - 5 kpl.

- budowa zasobnika kablowego ZK-1 -1 szt.

- budowa kabli miedzianych ziemnych i Swiattowodowych — | wykop -498,0 mb
- budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 doziemnie -1,610 kmp
- budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 2x2x0,5 doziemnie -1,416 kmp
- wykonanie ztgczy na kablach miedzianych - 7 szt.

- budowa kabla swiattowodowego LTMC12J w pakiecie 4x12/8 -14,0 mb

- budowa kabli swiattowodowych DAC2J doziemnie -314,0mb
- budowa pakietu 4x12/8 -14,0 mb

- zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng fi 110mm -21,0mb

- zabezpieczenie kabla rurg ostonowag fi 110 mm -8,0mb
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1.4. Inwestor

Gmina Swieciechowa

ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

1.5. Zleceniodawca

Gmina Swieciechowa

ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

1.6. Wykonawca Dokumentacji Projektowej Branzy Telekomunikacyjnej
TPEnerga sp. z 0.0.

ul. Grunwaldzka 150, 60-309 Poznan

1.7. Podstawa opracowania

e Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
e Dane zebrane przez projektanta - wizja lokalna,

e Normy i przepisy branzowe,

Przebudowa drogi gminnej — ul. Graniczna w m. Diugie Stare, gm. Swieciechowa, pow. leszczyriski
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1.8. Normy i przepisy

e Ustawa - Prawo budowlane,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e Ustawa o drogach publicznych,

e Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Ustawa - Prawo telekomunikacyjne,

e Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.

e |nstrukcja techniczna T-01 —,,Odbiory, Utrzymanie i Ewaluacja Linii
Optotelekomunikacyjnych”

e ZN - 96TP S.A. - 002 - "Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne".

e ZN - 96TP S.A. - 005 - "Kable optotelekomunikacyjne . Wymagania i badania".

e ZN -96TP S.A. - 006 - "Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania".

e ZN -96TP S.A. - 013 - "Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania".
e ZN -96TP S.A. - 021 -, Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania".

e ZN - 10TP S.A. - 022 - ,, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i Badania”

* Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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— branza telekomunikacyjna str. 11



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

Na terenie objetym projektem znajduje sie czynna infrastruktura telekomunikacyjna
Orange Polska S.A. oraz INEA S.A., ktora koliduje z projektowanym ukfadem drogowym DW
178.

W sktad infrastruktury Swiattowodowej Orange Polska S.A. wchodzg kable miedziane,

natomiast w sktad infrastruktury INEA S.A. wchodzg kable Swiattowodowe.

2.1. Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano kable miedziane oraz
Swiattowodowe doziemne oraz studnie kablowe SKR-1 i zasobnik kablowy ZK-1.

Odcinki przebudowywanej infrastruktury wykonane zostang doziemnie, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Nieczynne, odfaczone fragmenty linii, w tym stupek kablowy nalezy usung¢.

2.2.1. Budowa studni kablowych i zasobnika

Na trasie projektowanych kabli doziemnych zaplanowano studnie kablowe typu SKR-1,
oraz zasobnik kablowy ZK-1 z miejscem na mufe kablowa.
Lokalizacja studni przedstawiona zostata narys. 2i 3.

Korpus studni nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Miejsca wprowadzenia
kabli do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Po montazu
studnie wypoziomowad. Studnie oznaczy¢ tabliczkami identyfikacyjnymi.

Koncéwki rur mikrokanalizacji wprowadzanej do zasobnika ZK-1 nalezy uszczelni¢.

Ramy i pokrywy projektowanych studni kablowych nalezy wypoziomowac zgodnie z
niweletg projektowanego uktadu drogowego.

Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie prac ziemnych nie przekroczy 2,5 m.
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2.2.2. Budowa kabli miedzianych i $wiattowodowych doziemnych

Projektuje sie kabel rozdzielczy czwérkowy typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w miejsce

przebudowywanego odcinka linii Orange Polska oraz XzTKMXpw 2x2x0,5 w miejsce
kolidujacego fragmentu kabla abonenckiego. Kable budowaé doziemnie zgodnie z
dokumentacja rysunkowa. Wykonac¢ zfacza odgatezne na istniejacych kablach Orange. Po
przetaczeniu transmisji na nowoprojektowane kable, stare linie odtgczy¢ i usungé.

Ztacza kabli miedzianych wykonywaé za pomocga facznikéw jednozytowych
wypetnionych, mostkowych (np. UB2A). Catos¢ zamkngé w termokurczliwej ostonie
zfaczowej ziemne;.

Na potrzeby przebudowy sieci swiattowodowej INEA zaprojektowano kabel
Swiattowodowy LTMC 12J, oraz kable abonenckie DAC 2J. Kable nalezy potagczyé w
projektowanej mufie kablowej z kablami istniejgcymi wedtug schematu nr 5. Kabel LTMC 12)J
nalezy uktada¢ w pakiecie mikrourek 4x12/8. Obok istniejgcego stupka telekomunikacyjnego
Orange Polska zaprojektowano stupek kablowy INEA, ktory zastapi istniejgcy stupek C,
kolidujacy z uktadem drogowym. Po dokonaniu przetgczenia sieci, kolidujgce elementy
infrastruktury nalezy zlikwidowac.

Schemat projektowanych kabli rozdzielczych miedzianych przedstawiony zostat na
rys. 4, natomiast kabli swiattowodowych na rys.5. Zestawienie projektowanych kabli
rozdzielczych zawarte zostato w tabeli nr 4.

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,8m na 10-cm warstwie przesianego piasku bez
kamieni. Przejscia kabli pod projektowang jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi,

przy czym dla istniejgcych kabli INEA nalezy zastosowac rury dwudzielne.
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2.2.3. Przetaczanie linii telekomunikacyjnej

Istniejace kable telekomunikacyjne miedziane nalezy przefaczac bezprzerwowo. W tym
celu nalezy wykonac ztacza odgatezne z wykorzystaniem tgcznikdéw mostkowych (np. UB2A).
Po przetaczeniu wszystkich zyt kabla, stare kable usunac.

Istniejgce kable swiattowodowe nalezy przetgcza¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb

INEA.

2.3. Zagospodarowanie terenu

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych nie stwarza negatywnych skutkéw

przestrzennych dla objetego budowg terenu.

2.4. Ochrona srodowiska

Projektowana infrastruktura nie wymaga zapotrzebowania na wode i odprowadzenia
Sciekdw, nie emituje zanieczyszczen statych, nie jest zrédtem wibracji, promieniowania
i hataséw. Nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe
i podziemne, nie stwarza zagrozenia pozarowego. Nie jest wymagane przy realizacji tego typu

inwestycji zastosowania strefy ochronnej.
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3. INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

3.1. Przewidywany zakres prac budowlanych.

Zabezpieczenie terenu prac. Wykonanie wykopu na potrzeby montazu linii kablowej i
studni kablowych. Montaz kanalizacji kablowej dwuotworowej wraz ze studniami

kablowymi. Montaz kabli miedzianych. Uporzadkowanie terenu prac.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce linie telekomunikacyjne w obrebie pasa drogi

wojewddzkiej, oraz istniejgca infrastruktura energetyczna, wodna i gazowa.

3.3. Parametry zagospodarowania terenu moggace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Prace wykonywane w ciggach komunikacyjnych drég publicznych, w bezposrednim
sgsiedztwie jezdni, oraz w strefach dostepnych dla pieszych. Wykopy do 1,0 m

wykonywane w miejscach ogdlnodostepnych. Istniejgce uzbrojenie podziemne.
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3.4. Elementy inwestycji mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy pod kanalizacje - gteboko$¢ wykopow do 1,5m, mozliwos¢ osuniecia ziemi,
wpadniecia do wykopu, urazéw podczas wykonywania wykopdw oraz potracenia przez
pojazdy mechaniczne w przypadku prowadzenia robdt w bezposredniej bliskosci ciggow
komunikacyjnych. Mozliwos¢ uszkodzenia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego i
wigzace sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru, poparzen oraz porazenia prgdem elektrycznym.

Wykopy pod kanalizacje przy zblizeniach z uzbrojeniem i innymi przeszkodami - gtebokos¢
wykopdw do 1,5m, mozliwos¢ uszkodzenia cieptociggdw, gazociggdw, kabli elektrycznych i
wigzace sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru, poparzen oraz porazenia prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z demontazem i montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych takich jak
studnie kablowe — gtebokos¢ wykopdw do 2,5m, mozliwos¢ osuniecia ziemi, wpadniecia do
wykopu, urazéow podczas demontazu i montazu elementdw ciezkich.

Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodg przecisku,
przewiertu sterowanego — mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
wigzace sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru, poparzen oraz porazenia prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzen teletechnicznych (studnie
telekomunikacyjne) — mozliwos¢ wystepowania wewnatrz kanalizacji kablowej gazu i wigzace
sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru, poparzen, a takze zatrucia.

3.5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw.

e Przed przystgpieniem do robdét budowlanych kierownik budowy (lub brygadzista, gdy
petnienie funkcji kierownika budowy nie jest wymagane) zobowigzany jest przeprowadzic¢
instruktaz ogdlny oraz stanowiskowy i poinformowaé pracownikdéw o wystepujacych
zagrozeniach na danym etapie robot.

e Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni,
posiadac uprawnienia i wazne badania lekarskie, a takze powinni by¢ wyposazeni w srodki

ochrony indywidualnej.

Nalezy poinformowa¢ wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych

zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.
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3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

e Wykopy ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych, poprzez
wygrodzenie barierkami ochronnymi. Pracownicy powinni szczegdlng uwage zwrécic¢ na
ruch pojazdéw mechanicznych oraz pieszych w poblizu terenu prowadzonych prac i na
biezgco informowac siebie, oraz osoby trzecie o wystepujacych zagrozeniach.

e W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, nalezy bezwzglednie

wstrzymac dalsze prace, poinformowa¢é kierownika budowy i wezwaé odpowiednie stuzby.

Lista telefondw alarmowych powinna zosta¢ umieszczona na tablicy informacyjnej w

widocznym miejscu na budowie.

e Teren budowy nalezy oznakowaé, a otwarte studnie zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych, poprzez wygrodzenie tasmg ochronng, a w miejscach szczegdlnie
uczeszczanych (ciggi komunikacyjne) barierkami ochronnymi. Pracownicy powinni
szczegllng uwage zwrdci¢ na ruch pojazdédw mechanicznych oraz pieszych w poblizu
terenu prowadzonych prac i na biezgco informowac siebie, oraz osoby trzecie o
wystepujgcych zagrozeniach.

e W czasie montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych takich jak pokrywy
studni kablowych, pracownicy nie powinni znajdowac sie bezposrednio pod uniesionymi
elementami, jak réwniez powinni zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas pracy w ich
poblizu.

e Przed przystgpieniem do prac w istniejgcej kanalizacji kablowej nalezy otworzy¢ pokrywy
studni, w ktérej wykonywane bedga prace, oraz studni poprzedniej i nastepnej w danym
ciggu kanalizacji. Kanalizacje nalezy wywietrzy¢ i sprawdzi¢ pod katem wystepowania
gazu. Pokryw studni kablowych nie wolno otwiera¢ za pomocg urzadzen wykorzystujgcych
otwarty ptomien, czy tez elementy grzejno-zarowe. Zabronione jest uzywanie ognia w
trakcie pracy wewnatrz studni kablowych. Otwarte studnie powinny by¢ oznakowane, a

pokrywy studni utozone w sposdb zapobiegajacy ich wpadnieciu do $rodka studni.

3.7. Obowiazki pracownika.

Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepiséw i zasad BHP.
Pracownicy majg obowigzek wzajemnego informowania i ostrzegania sie o wystepujacych

zagrozeniach.
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3.8. Obowiazki kadry kierowniczej.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od
pracownikéw oraz dbania a sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich

zgodnie z przeznaczeniem
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4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodnieniami
zatgczonymi w projekcie, normami zaktadowymi, przepisami BHP obowigzujagcymi w
budownictwie, oraz przepisami z zakresu ruchu drogowego. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
nalezy uzgadniac z Inwestorem i z Projektantem .Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego ani nie zagraza bezpieczenstwu ludzi.

Po zakonczeniu prac opracowac¢ dokumentacje powykonawczg zgodng ze standardami

Orange Polska S.A.
Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkéw okreslonych w Prawie
Budowlanym (Dz. Ust.1994 Nar. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami

Dz Ust.2006r nr156 poz 1118 nr. 170 poz. 1217).

Przed przystapieniem do budowy nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wlasciciela

infrastruktury oraz terenu o terminie i zakresie prowadzonych prac.

W szczegolnvch przvpadkach zastosowaé sie do wskazowek przedstawianych przez

wlasciciela/uzytkownika.

- KONIEC -
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5. ZAtACZNIKI

5.1.

Warunki techniczne na usuniecie kolizji

Orange Polska TPENERGA Sp. z 0.0.

Hurt

ul. Grunwaldzka 150

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 60-309 Poznan
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 tdédz

tel.: 503 037 881

kodz, 01 lipiec 2022r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-22038/22

Temat: Ogéine Warunki Techniczne dotyczace przefozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku z budowa
ul. Granicznej w miejscowosci Diugie Stare dz. nr 278.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczgcy budowy ul. Granicznej w migjscowosci Diugie

Stare dz. nr 278, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie Iub
zabezpieczenie istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizer i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji  jest uwarunkowane spefnieniem  ponizszych
wytycznych:

Wykonaé przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska kabli
doziemnych, poza rejon kolizji z planowanym uktadem drogowym. Zachowac normatywne
odleglosci w miejscach zblizen. W przypadku dokonywania zabezpieczenia sieci pod
projektowang nawierzchnia drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i
przystankowymi istniejgce kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia
wykona¢ w migjscach projektowanych zjazdéw i po 1m poza ich obrys. Zabrania sig
prowadzenia rcbot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od
zlokalizowanego  przekopem  kontrolnym  kabla  telefonicznego i kanalizacii
teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL | bedzie
zgtaszane organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94

Cvange Fokka Spdaka Akcyine 2 Badzing | adresem w \Warseawia 112-326) oy ul Al Jerozolinekis 160 whkana do Fak
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

4.  Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostana dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana
stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodnic¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekecmunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za
pomoca poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob  widoczny, wytyczye i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis
Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Toruniu; oraz inspektora hadzoru.

7.  Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
z normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A.

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowane] podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skitadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi w kodzi ul. Batuckiego 10/12,

9.  Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
petnej dokumentacji budowlangj i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

11. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowa¢ po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do  wykonania prac  budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:
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» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosc Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma NEXOTECH 5.A.62-0380 Lubori, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktora
kompleksowo konsenwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i

swiatfowodowych, majacych bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL

ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

zwiazanych z budowsg lub przebudowa sieci, gdy jakc wykonawca wskazany bedzie

podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z kidrym w

tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne], w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umaéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich.

13. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki
techniczne pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem
o nadzor wiascicielski | formalne przekazanie infrastrukiury do przetozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koricowego,
cennik oraz wzdr wniosku o nadzdr wlascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjngj), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

14. Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL
nalezy spelnic wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna
zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt ,
numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgecznik do warunkow
technicznych.

15. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru

komorkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Crange Folska Spoka Akcyjna 2 Badziog | adresam w Werazaasa 112-326) oy l Al Jermoiimekie 180 woksana 4o Felsin Precdsighionon prowaczonego Pz 5a0 Reontmy dia m.st. Werzawy
MWyl Gospockrry Keapwagn Fefastn Saoweda pod mimenst (K000 10661: RERON 012100734 NP B25-02-505.2 pehryhym w cakibcl Kk akbckomym wyrcazqcym 3937 072437 siatyeh
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5.2. Przedmiar i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiar i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowia odrebne
opracowanie.
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5.3.  Protokét z Narady Koordynacyjnej

GN.I1.6630.315.2022

Leszno, dn. 04.07.2022 r.
STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.II1.6630.315.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 04.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: | Sie¢ telekomunikacyjna.

Swigciechowa
Dtugie Stare, dz.: 278

PIECHOTA MARCIN
ul. Niecata 3, 60-185 Skdrzewo

GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utaniska 34, 64-115 Swieciechowa

Projektant:| MARCIN PIECHOTA Inne upr.: budowlane: WKP/0404/PWOT/15
Przewodniczacy:| ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtoéwny Specjalista

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKIGN

Sposob przeprowadzenia narady: | czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wplywu: | 20.06.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfoiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

- brak uwag.
Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp Mg (i) Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. z0.0. ZDE | gra). -przedstawiciel nie brat
RD Leszno udziatu

2 | MPWIK Sp.z0.0. W lesznie | 7podnie z treécia e-maila z dnia 29.06.2022: "GN.111.6630.315.2022 — | -Pani Lucyna Frelek

elektroniczny skrzyiowanie z istniejgcymi przytaczami kan.san."
3 | wsjt G“'fi“‘f $wigciechowa Zgodnie z treécia e-maila z dnia 27.06.2022: "Gmina Swieciechowa | ~Pan Przemystaw Wieklik
elektroniczny informuije, ze zatwierdza sprawy nr: GN.II1.6630.315.2022 - Bez uwag,

GN.111.6630.320.2022 - Bez uwag".

4 | Zaktad Ustug Wodnych we Zgodnie z trescig e-maila z dnia 30.06.2022: -Pan Tadeusz Kulas
WSChO’W_'e Sp.zo0.0. - uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig wod-kan.,
elektroniczny - w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytaczy wod-kan.

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowska, dn. 06-07-2022 10:04:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go 2weryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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5 | Fiberhost S.A.
elektroniczny

wykopy nalezy prowadzié recznie,

- szczegotowy przebieg sieci | przytaczy wod-kan. nalezy ustalic w
terenie na podstawie prébnych przekopdw,

- zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci i przytaczy
waod-kan,

Zgodnie z trescig e-maila z dnia 04.07.2022: "Warunki Techniczne

- Pani Aleksandra Michatek

jakie naleiy spefni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze Fiberhost

S.A:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposob umoiliwiajacy
dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sig Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc powstania awarii sieci lub
urzadzen Fiberhost 5.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury Fiberhost S.A. nalety ja

zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic Fiberhost S.A. tel. (61) 222

11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore mogtyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
faczacych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.

(skrzyzowania lub zblizenia) czy tei prace zwiazane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z naleiyta ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej whasciciela

(Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za

jedna roboczogodzine. Zabezpieczyd dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhos
S.A

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez

t

projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.

nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-
15/OPL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Fiberhaost 5.A. oraz zleci wykonanie robaot firmie
specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonad
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (Fiberhost S.A.).

w

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac

Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanieéc na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w

GN.II.6630.315.2022

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowska, dn. 06-07-2022 10:04:25

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa tylko odpowiednim programem

Strona 2z 3
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GN.I.6630.315.2022

telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost 5.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac."

-przedstawiciel nie brat

6 |Orange Polska S.A. Brak.
udzialu

PIECHOTA MARCIN

Whnioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Z upowainienia Starosty Leszczyriskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gléwny Specjalista

ipis preewodniczgeego norady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz, U, z 2021 r. poz. 1990), W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjne] moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowska, dn, 06-07-2022 10:04:25

Jezeli dokument jest wystawiony elek icznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elel icznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylke odpowiednim programem

Strona3z3

Przebudowa drogi gminnej — ul. Graniczna w m. Dtugie Stare, gm. Swieciechowa, pow. leszczyriski

— branza telekomunikacyjna str. 26



gy

138/4

239

o S
,/ 242/1

\/ \ 10144

98,29 \ K

242/2 \

256

.0‘\\5‘- \

~ 137
» \
——
—
\
— .
125 1015 &”{& -
-~ & =~y 102.1 ——— -
_ . | 3 i =
‘%\ 'é, " '-é‘e r") - - S a— -
w by 6.164.07-1083 101.8 L
; 10170 =,
‘ 8 g
2 10171 .05
g 99.02
gy
5] -Eb— ey 101.68
o @.,!u\ 3 : _¢_ 1018
S s
; $
AN, K \ # 10158 P
S 101.58 99.82
/ NN o . 3.
101.80
& / 953 10667 b
101.01 101.02 ) 403+
5 mjt e k ' * b
/ 101,87 0191
100.23 v S
it 8 260/4 1019 &N ———— :
~ \/ ' o Bp i - SCA—_
-~ ) 101.8
~ = 2.491k200 mil R
S Y v ) L
™M
+ = f 5745450,00 + -
— ~ gl 261 Br
S 262
~
—~
ol RV
—
- 1018
—
N
\
e /
\ ’
s -
R
RV
260/7

+

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1 : 500

—5745500,00

-
-
=
-
-
=
o
<
o
LN
o
(8]
(@)
™M
O
dr
6.165.
264
- -
- o
P~

RIVb

=
-
1022
52
A8
o G;aﬂ‘q.-' ;
1026
mjl
Br
265
102.2
RIVb
/
-
=
Ps
PsIV

10045 9\~

/

026 __>*T027
R 102.30
100.62
10235 Br

instaiagji i urgA
ir ewid.

WKPAO404/PWOT/

\

\

\
taczy arkusz nr 2 \

\

139

266

& NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

POWIAT: LESZCZYNSKI

INWESTOR:

GMINA: SWIECIECHOWA

Gmina Swieciechowa

MIEISCOWOSC/OBSZAR:
STARE DLUGIE, UL, GRANICZNA

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

TEMAT:

Przebudowa Infrastruktury telekomunikacyjnej w
miejscowosci Dhugie Stare w zwiazku z
przebudowa ul. Granicznej,

opracowat: Marcin Piechota

projektowat: Marcin Piechota

WKP/0404/PWOT/15| L~

sprawdzit:

ARKUSZ 1(2)

STAROSTA LESZCZYNSKI
Niniejsza dokumentacja projektowa
dotycz.ca:

$iE¢_ TELENONORIE.

byla przedmiotem narady koordynacyjnej
zorganizowanc]j przez
Starostg Leszczynskiego. Przeprowadzona
zostata w Starostwic Powiatowym

w Lesznic £ wykorgystaniem srodkow
komunikacji elcktronicane i zakonczyla sie
wodniu e DA UL LU -

Znak sprawy: GN.111.6630.212... 2022
Leszno, dnia ...\L.4. UL LU

(podpi,s-‘iﬁstgndwi'skorpnewodniczqgggo)
] Uil tdS iy

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych, ktdrych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnle
zwerywikowany, Jednoczeénie informuje, e jestem
4wiadomy odpowledzialnoci karnej za zlozenie fatszywego
o$wiadczenia,

Identyfikator zgtaszenla prac geodezyjnych
GN.VIL6640.2112.2018

Organ stuzby geodezyjnej, kidry otrzymat zgloszenie

Starosta Leszczyriski
Wykonawca prac geodezyjnych
USLUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
| KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.
J. Florczak, R. Florczak

ul, Lipowa 686, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta,pl

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawlerajacego wynlk
pozytywnej weryfikacji

Protokdt Weryfikacji Nr GN.VI1.6640.1268.2022_29825
z dnia 10.05.2022r.

Imig | nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych kierownika
prac

Oznaczenia budynkdw na mapie wediug KST

UStLUG! GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
| KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.

J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.p!
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GN.VII.6640.1268.2022
Nazwa miejscowosci Dhugie Stare/Trzebiny
Jednostka ewidencyjna 301305_2 Swieciechowa
Obreb ewidencyjny 0009 Dhugie Stare/0012 Trzebiny
Skala mapy 1:500
Godlo mapy Eggg:g;gﬁ.z: g: fﬁgﬁﬁﬂ:? 6.165.07.24.2.3, 6.165.07.24.3.1,
Ukiad wspdirzednych prostokatnych ptaskich 2000/6
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem [ |
aktualizacji
Informacje o sluzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych NIE BADANO
w granicach projektowanej inwestycjl
Data opracowania mapy 06.05.2022

mgr ine, ROJE R

Nazwa / Imig | nazwisko wykonawey Imie | nazwisko geodely uprawnlonego,
RYSUNEK: SKALA: 1:500 Arkusz: 1/2 Podpis osaby reprezentugce] wykonawee r prawnier | podiis geadety, ktdry opracona! mape
Zagospodarowania Terenu RYSUNEK: 2 pata: 06.2022r. Na niniejszej mapie nie wyklucza sie Istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktdre brak jest danych brandowych oraz kidrego nie wykryto aparaturg pomiarowg.
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ARKUSZ 2(2)

STAROSTA LESZCZYNSKI
Niniejsza dokumentacja projektowa
dotyczica:

st TEEVOHONK -

byla przedmiotem narady koordynacyjnej
zorganizowanej przez
Starostg Leszezynskiego. Przeprowadzona

zostala w Starostwie Powiatowym
w Lesziie 2 wyhorzystuniem srodkow
komunikaciji elektronicznej i zakornczyta sig
wdniu L& U7, ULL

Znak sprawy: GN.111.6630..219 .. 20RA

Leszno, dnia ..L4_ 0/ Al

1078

(podpis ‘i,Hanowisko préewédnigmgo}

Poswiadczam, Ze ninlejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych, ktdrych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zwerywlkowany. Jednoczesnie Informuje, Ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosd karnej za zloZenie falszywego
|_oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych
GN.VII.6640.1268.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie
Starosta Leszczyriski

Wykonawca prac geodezyjnych

UStUG! GEODEZYJINQO KARTOGRAFICZNE
| KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.
J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel /fax 65 520 98 38, e-mail: pryzmat@geodeta.pl
NIP 697-001-89-37, REGON.: 410012833
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacjl

Protokdt Weryfikacji Nr GN.VII.6640.1268.2022_29825
z dnia 10.05.2022r.

Imie | nazwisko oraz nr uprawniei zawodawych kierownika
prac

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

~ 272/

~

\-.-

Ty,

POWIAT: LESZCZYNSKI

GMINA: SWIECIECHOWA

INWESTOR:

Gmina Swieciechowa

MIEJSCOWOSC/OBSZAR:
STARE DLUGIE, UL. GRANICZNA

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

TEMAT:

opracowat: Marcin Piechota

e
el

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GN.VIL.6640.1268.2022
Nazwa migjscowosci Diugie Stare/Trzebiny
Jednostka ewidencyjna 301305_2 Swieciechowa
Obreb ewidencyjny 0009 Diugie Stare/0012 Trzebiny
Skala mapy 1:500
Godo mapy e A
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Na ninigjszej maple nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktdre brak jest danych branZowych oraz ktdrego nie wykryto aparaturg pomiarows.




5.4. Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A.

Orange Polska TPEnerga sp. z 0. 0.
Hurt ul. Grunwaldzka 150
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T 60-309 Poznan

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

tel.: 503 037 881

kodz: 15 lipiec 2022r.

MNumer pisma: TTISILU/JM.215-30156/22

Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy dotyczacy przebudowy drogi gminnej- ul. Graniczna w m. Diugie
Stare gm. Swieciechowa.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego
dotyczacego przebudowy drogi gminnej- ul. Graniczna w m. Diugie Stare gm. Swieciechowa., informujemy,
ze przedtozona dokumentacje pod wzgledem przyjetych rozwiazan technicznych, opiniujemy pozytywnie.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciemn robot, zwigzanych z ingerencjga w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia
dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgtoszenie rozpoczecia prac nalezy przestac na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgltoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

! G

/ wazaniem

! [Ffwtv \
cek Madajski

Gtowny Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury

g Polska Spoka Akcyid 2 Badzig | s
Wyl Gospockrry Keapwagn Fefastn S0

i w Werszaais 102-326) prry UL &) Jerolivickis 180 wokana do
1 poct e G651, FEGON 112100783 NF -5

fovactonegs [rree Sad Renowy o
Kagalakam Zaklahay T ORI

Przebudowa drogi gminnej — ul. Graniczna w m. Dtugie Stare, gm. Swieciechowa, pow. leszczyriski
— branza telekomunikacyjna str. 29



5.5. Uzgodnienie projektu z Fiberhost (INEA S.A.)

-
Fiberhost.
WTINEA —-7526 Wysogotowo, 15.07.2022 r.
Urzad Gminy Swieciechowa
ul. Utakska 4
64-115 Swieciechowa
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej — ul. Graniczna w m. Diugie Stare, gm. Swieciechowa, pow. Leszczyriski.

Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, Ze w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.07.2022, uzgadnia przedtozony projekt na
okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.
Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.
Z powaianiem,
Fiberhost 8.A.

Wysogutowo, ul. Wierzbowa 84
82081 Przatmisrowo
ON

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michalek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 437 402

fiberhost.com

Fiberhost 5.A. Adras rejestrowy’

Przebudowa drogi gminnej — ul. Graniczna w m. Diugie Stare, gm. Swieciechowa, pow. leszczyriski

— branza telekomunikacyjna str. 30



6. TABELE
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Tabela 1 - Zestawienie materiatow

Lp. Materiat jm ilos¢
1 PAKIET MIKROKANALIZACJI 4x12/8 mb 14
2 OSADNIK BETONOWY SKR-1 szt 5
3 STUDNIA SKR-1 Z RAMA TYPU CIEZKIEGO B125, POKRYWA CIEZKA Z WYWIETRZNIKIEM szt 5
4 KABEL MIEJSCOWY, CZWORKOWY XZTKMXPW 5x4x0,5 mb 180
5 KABEL ABONENCKI XZTKMXPW 2x2x0,5 mb 810
6 MUFA ZtACZOWA ZGRZEWANA DLA KABLI MIEDZIANYCH szt 7
7 +ACZNIK ODGALEZNY UB2A DLA KABLI MIEDZIANYCH szt 40
8 ZASOBNIK KABLOWY ZK-1 szt 1
9 RURA HDPE 40/3,7 PREFABRYKOWANA Z WIAZKA MIKRORUREK 7x12/8 szt 265
10 POKRYWA ZABEZPIECZONA TYPU PIOCH DO STUDNI KABLOWEJ szt 5
11 MUFA SWIATEOWODOWA 24 SPAWY szt. 1
12 KABEL SWIATLOWODOWY LTMC 12J mb 50
13 KABEL SWIATEOWODOWY DAC 2J mb 460
14 SYSTEM USZCZELNIENIA GAZOSZCZELNEGO MIKRORUR 12/8 szt 4
15 ZkACZA GAZOSZCZELNE MIKRORUR 12/8 szt 4
16 StUPEK KABLOWY RF szt 1
17 RURA OStONOWA HDPE 110mm mb 8
18 RURA OStONOWA HDP 110mm mb 21




Tabela 2 - ienie proj studni

Lp. Nr projektowy|  Typ Rama Pokrywa ie przed
_ _ L L ) . pokrywa wewnetrzna
1 SKR-1/1 SKR-1 cigzka ciezka z wywietrznikiem Orange Polska S.A. ryglowana typu PIOCH
_ _ s s " . pokrywa wewnetrzna
2 SKR-1/2 SKR-1 ciezka ciezka z wywietrznikiem Orange Polska S.A. ryglowana typu PIOCH
L L ) . pokrywa wewnetrzna
3 - - LA,
SKR-1/3 SKR-1 ciezka ciezka z wywietrznikiem Orange Polska S.A ryglowana typu PIOCH
L L ) . pokrywa wewnetrzna
4 - - A,
SKR-1/4 SKR-1 ciezka ciezka z wywietrznikiem Orange Polska S.A ryglowana typu PIOCH
L L ) . pokrywa wewnetrzna
5 SKR- - A,
1/5 SKR-1 ciezka ciezka z wywietrznikiem Orange Polska S.A ryglowana typu PIOCH
6 ZK-1/1 ZK-1 - - INEA S.A. -
Tabela 3 - ienie proj ztqczy
Lp. Ztacze nr Studnia Na kablu Rodzaj mufy uwagi
1 ZKP-1/1-1 SKR-1/1 | LASOCICELES/J01A.02A.R2(01-05) | matoparowa dla 20 ztqczy, np. GELSNAP-C-18/5-180 Orange Polska S.A. kabel rozdzielczy
2 ZKP-1/1-2 SKR-1/1 | abonencki - X2TKMXpw 2x2x0,5 | matoparowa dla 10 ztqczy, np. GELSNAP-B-14/5-130 Orange Polska S.A. przytqcze do ul. Graniczna 2
3 ZKP-2/2-1 SKR-1/2 | LASOCICELES/J01A.02A.R2(01-05) | matoparowa dla 20 ztqczy, np. GELSNAP-C-18/5-180 Orange Polska S.A. kabel rozdzielczy
4 ZKP-3/3-1 SKR-1/3 | abonencki - X2TKMXpw 2x2x0,5 | matoparowa dla 10 ztqczy, np. GELSNAP-B-14/5-130 Orange Polska S.A. przytqcze do ul. Graniczna 4
5 ZKP-3/3-2 SKR-1/3 | abonencki - X2TKMXpw 2x2x0,5 | matoparowa dla 10 ztqczy, np. GELSNAP-B-14/5-130 Orange Polska S.A. przytqcze do ul. Graniczna 6
6 ZKP-4/4-1 SKR-1/4 | abonencki - X2TKMXpw 2x2x0,5 | matoparowa dla 10 ztqczy, np. GELSNAP-B-14/5-130 Orange Polska S.A. przytqcze do ul. Graniczna 12
7 ZKP-5/5-1 SKR-1/5 | abonencki - X2TKMXpw 2x2x0,5 | matoparowa dla 10 ztqczy, np. GELSNAP-B-14/5-130 Orange Polska S.A. przytqcze do ul. Graniczna 14
8 ZKS-1 ZK-1/1 LTMC 12j, 3xDAC 2J hermetyczna na 24 spawy, np.. FOSC-B INEA S.A. -




Tabela 4 - y ych kabli
Lp. Numer kabla Wiasciciel Rodzaj Typ Dtugosé trasowa [mb] Dtugosé instalacyjna [mb]
1 LASOCICELES/J01A.02A/R2(01-05) | Orange miedziany XzTKMXpw 5x4x0,5 161,0 180,0
2 kable abonenckie Orange miedziany XzTKMXpw 2x2x0,5 708,0 810,0
3 K01/2504 INEA Swiatlowodowy LTMC 12) 14,0 50,0
4 kable abonenckie INEA | Swiatlowodowy DAC2J 314,0 460,0




7. RYSUNKI
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POWIAT: LESZCZYNSKI

GMINA: SWIECIECHOWA

MIEJSCOWOSC/OBSZAR:
STARE DLUGIE, UL. GRANICZNA

INWESTOR:

Gmina Swieciechowa
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

TEMAT:
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w
miejscowosci Diugie Stare w zwigzku z
przebudowgq ul. Granicznej.

opracowat: Marcin Piechota )

projektowat: Marcin Piechota | WKP/0404/PWOT/15| /7//

sprawdzit:

RYSUNEK:
Mapa pogladowa

SKALA: 1:500 Arkusz: 1/1

RYSUNEK: 1 paTa: 06.2022r.
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g Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
% wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
© rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zwerywikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za zfozenie fatszywego
o$wiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
GN.VII.6640.2112.2018
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie
Starosta Leszczyriski
Wykonawca prac geodezyjnych
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| KONSULTINGOWE
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