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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot OST 

 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z: 
 

„ Rozbudową z przebudową Szkoły Podstawowej w Lasocicach” 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa  

 

Projektant: Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna 16, 64 – 100 Leszno 

 

Wykonawca: Wybrany w przetargu 

 

1.3. Zakres stosowania OST 

 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych OST 

 

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

przeprowadzenie przebudowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania  

i odbioru oraz wymagania dla następujących robót: 

 

Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę (SST – 1): 

Roboty ziemne (SST – 2): 

Roboty rozbiórkowe (SST – 3): 

Roboty budowlane (SST – 4): 

 zbrojenie betonu 

 beton 

 konstrukcje drewniane 

 roboty murowe 

 izolacja cieplna podłogi na gruncie 

 roboty izolacyjne 

Roboty wykończeniowe  (SST – 5): 

 tynki 
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 posadzki 

 stolarka 

 ślusarka 

 roboty malarskie 

 ścianki z płyt G-K 

 sufit podwieszany 

 roboty elewacyjne  

Komunikacja (SST-6) 

-      dźwig samonośny wewnętrzny 

 -    budowa schodów i podjazdu 

-     montaż balustrady stalowej 

Zagospodarowanie ternu (SST-7) 

 

Kolejność realizacji uzależniona jest od pór roku i może być zmieniona przez Wykonawcę. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowie stanowiącej całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

 

Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. 

 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie  

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
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tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki.  

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Dokumentacja budowy – zestaw obejmujący następujące dokumenty: 

 dokumentacja dokonanego zgłoszenia budowy wraz z załączonym projektem, 

 dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiającego ) wraz z załączonymi rysunkami i opiniami 

służącymi realizacji robót oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów dostarczonych do 

wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisów, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporządzenie dokumentacji 

powykonawczej wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do obowiązków 

Wykonawcy. Sporządzona dokumentacja powykonawcza wymaga potwierdzenia co do zgodności ze 

stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.  

 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik realizacji zamówienia – dokument wydany 

przez Zamawiającego. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. 
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Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  

i administrowanie kontraktem. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby budowlane 

niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, 

posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

PZJ – program zachowania jakości. 

 

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji inwestycji wg p. 1.1. 

 

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji  

według p. 1.1. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji  techniczno- użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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Zamawiający – jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji  

według p. 1.1. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Prawem Budowlanym i sztuką 

budowlaną.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

 teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

 dziennik budowy,  

 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, 

 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

1.6.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy dokumentację projektową:  

 Zamawiającego – wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Kierownika projektu stanowią 

część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 

warunkach umowy”).  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub zaniechań w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie 

są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
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określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 

w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu.  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera / 

Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót.  

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę kontraktową.  

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.  

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera / 

Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 



10 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania 
tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

Jednakże, ani Inżynier / Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował  

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera / Kierownika projektu. 

Inżynier / Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/ Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
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kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z naruszenia jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

1.6.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierownika projektu  

i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

 

1.7. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia biurowe z 

przyłączem energii elektrycznej, linii telefonicznej itp. Zgodnie z wymaganiami podanymi  

w warunkach kontraktu. Wykonawca zapewni pomieszczenia rady budowy, rady techniczne itp. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 

w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

ze źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi / Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  

o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących  

ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo 

zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inżyniera / Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 

w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że 

uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera / Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera / Kierownika projektu. Jeśli Inżynier / Kierownik projektu 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera / 

Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera / Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem / Kierownikiem projektu 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera / Kierownika projektu  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier / Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki:  

a) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera / Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń  

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera / 

Kierownika projektu.  

 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i 

wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami.  

 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera / 

Kierownika projektu.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, za dokładne wytyczenie  

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 

na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera / Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier / Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  

z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Program zapewnienia, jakości  
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Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) oraz ustaleniami.  

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi / Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inżynier / Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Minimalne wymagania co 
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do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR), normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier / Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  

w celu ich inspekcji.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera / Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inżyniera / Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu. Na zlecenie Inżyniera / Kierownika projektu 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.4. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera / 

Kierownika projektu.  
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6.5. Raporty z badań  

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi / Kierownikowi projektu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera / Kierownika projektu  

 

Inżynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Inżynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Inżynier / Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier / Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Może 

również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 

Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  

w pkt a i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi / Kierownikowi projektu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
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6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera /  Kierownika projektu.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 

/ Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
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projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera / Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

(2) Rejestr obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Pozostałe dokumenty budowy  

a) Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:  

b) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

c) protokoły przekazania terenu budowy,  

d) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  

e) protokoły odbioru robót,  

f) protokoły z narad i ustaleń,  

g) korespondencję na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera / 

Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera /  Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) nie zwalnia Wykonawcy  
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od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera / 

Kierownika projektu na piśmie.  

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) właściwa dla danych robót nie 

wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera / Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Będzie utrzymywać to wyposażenie, 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu.  

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
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oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem   

/ Kierownikiem projektu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik 

projektu. 

  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera / Kierownika projektu. 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera / Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera / Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  

i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym programem zapewnienia jakości 

(PZJ),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym Programem Zapewnienia Jakości 

(PZJ), 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 

ostateczny robót”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi / Kierownikowi 

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty / dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm  

lub ich części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych, a także niżej wymienionych. 

 

10.2. Wykaz ważniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania  

 

1. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 

198 poz. 2041), 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Budownictwo ogólne. Tom I , 

Arkady, Warszawa 1990, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 

poz. 1126), 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650. 
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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
 

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy 

 
Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy są środki wyposażenia technologicznego budowy, 

niezbędne do sprawnej realizacji poszczególnych procesów budowlanych. Zalicza się do nich:  

- drogi na terenie budowy,  

- place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 

 - urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 

 - urządzenia i instalacje ogólne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię elektryczną, energię cieplną, 

sprężone powietrze itp., 

 - budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 

 - ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji budowy i w takim 

przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla każdej z tych faz. Plac budowy jest to 

wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wznoszeniem 

określonego obiektu budowlanego lub zespołu obiektów. Wielkość placu budowy trzeba każdorazowo ustalić 

indywidualnie z uwzględnieniem warunków miejscowych. Przy nieograniczonych możliwościach terenowych 

wielkość placu budowy można przedstawić jako sumę: 

P = pz+pa+ps+pp+pd   

gdzie:  

pz – powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów,  

pa – powierzchnia zabudowy obiektów administracyjnych, socjalnych i higieniczno-sanitarnych,  

ps – powierzchnia magazynów i placów składowych materiałów i elementów konstrukcyjnych,  

pp – powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwórni pomocniczych (powierzchnia zajęta przez maszyny 

budowlane),  

pd - powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przejść.  

Proporcje pomiędzy poszczególnymi powierzchniami występującymi we wzorze są różne i uzależnione od 

charakteru budowy i warunków lokalnych. 

 

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy 

 

 Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu realizacji robót. Z 

harmonogramów tych wynikają:  

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

 - czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej.  

Na tej podstawie ustala się: 

 - terminy przygotowania poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy, 
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 - zapotrzebowanie na energię elektryczną, parę, sprężone powietrze i wodę, co jest podstawą projektowania 

tymczasowych instalacji budowy. 

 Na podstawie harmonogramów zapotrzebowania na materiały ustala się niezbędne powierzchnie składowisk i 

magazynów. Harmonogramy zatrudnienia są podstawą do określenia wielkości tymczasowych budynków 

administracyjnych i socjalnych, a harmonogramy pracy maszyn określają dla przyjętych rodzajów maszyn ich 

liczbę, terminy, czas pracy na budowie oraz niezbędne drogi dojazdowe, manewrowe i place postojowe. Przy 

projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować właściwą kolejność rozmieszczania jego 

elementów. Zalecana tu kolejność jest następująca: 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi publicznej.  

2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urządzeniami załadunkowo-

wyładunkowymi.  

3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), urządzenia 

wytwarzające prefabrykaty (betonowe, żelbetowe lub metalowe), urządzenia usługowe (bazy maszyn 

budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe).  

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu budowy dla robotników i 

personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze socjalno-bytowe).  

5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, sprężone 

powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp.  

 

Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy jest następująca:  

1. wyznaczanie w terenie granic działki (terenu budowy),  

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,  

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone równocześnie z nimi obiekty 

socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb pracowników. Budowę tras komunikacyjnych należy 

rozpocząć od drogi dojazdowej, a etapowanie budowy dróg wewnętrznych powinno być zsynchronizowane ze 

wznoszeniem wymienionych wyżej obiektów. Wykonanie poszczególnych obiektów produkcyjno-usługowych 

jest uwarunkowane terminami rozpoczęcia poszczególnych robót budowlanych.  

 

Zwykle kolejność wykonania obiektów zaplecza produkcyjnego jest następująca:  

1. magazyny,  

2. warsztaty,  

3. bazy transportowe,  

4. obiekty socjalno-bytowe.  

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego doprowadzenia wody,energii 

elektrycznej, energii cieplnej itp. 

 

3. Elementy zagospodarowania placu budowy  

 

3.1. Drogi na placu budowy Projektując układ dróg na placu budowy należy uwzględnić: istniejącą sieć dróg 

publicznych, drogi dojazdowe łączące budowę z siecią dróg publicznych, drogi wewnętrzne usytuowane na 

placu budowy. Projektowanie dróg na placu budowy polega na ustaleniu następujących elementów: 
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- schematu przepływu ładunków,  

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnętrznego po wewnętrznych drogach budowy,  

- odpowiednich frontów wyładunkowych,  

- odpowiednich podłoży i nawierzchni dróg, 

- właściwych sposobów załadunku i rozładunku.  

Układ dróg wewnętrznych na placu budowy powinien zapewniać, aby: 

 - środki transportowe mogły dojechać blisko miejsca przeznaczenia,  

- drogi dowozu znajdowały się w zasięgu urządzeń podnośnych,  

- w przypadku drogi przebiegającej wzdłuż budowanego obiektu pozostał między obiektem a drogą teren do 

składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz do wykonywania robót pomocniczych,  

- zachowana była bezpieczna odległość drogi od zlokalizowanych na terenie budowy maszyn, rusztowań, 

budynków pomocniczych i wykopów.  

 

Dla zapewnienia możliwości wykonania manewru skrętu na końcu każdej gałęzi drogi należy wykonać koło  

skrętu. Średnica koła skrętu D uzależniona jest od konstrukcji środka transportowego i jego ładowności.  

Szerokość drogi w obrębie koła skrętu nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. Szerokość drogi jednokierunkowej 

powinna wynosić 3,0 + 4,0 m, a szerokość dróg dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie dróg przy placach 

wyładunkowych nie powinno być mniejsze niż 3,5 m. Spadek podłużny drogi nie powinien być większy niż 6%. 

Spadki podłużne ze względu na odprowadzenie wód opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki poprzeczne jezdni: 2,0 

+ 3,0 %, a poboczy 5 %. Promień łuków wewnętrznych dróg na placu budowy nie może być mniejszy niż 20,0 

m. Na łuku jezdnia powinna być poszerzona po stronie wewnętrznej. Przy małej intensywności ruchu i 

stosowaniu lekkich środków transportowych można na placu budowy stosować:  

1. Drogi gruntowe, które mogą być: - naturalne, czyli wydzielone pasma, które mogą być profilowane i ubite 

walcami o obciążeniu 30 + 60 kN; oraz służyć dla ruchu o intensywności nieprzekraczającej 5000 kN/dobę, - 

ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczną stabilizację gruntu (dodanie 

materiałów wiążących: cementu, wapna, smoły, asfaltu), polepszenie uziarnienia gruntu i mechaniczne 

zagęszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej ulepszonej może wynosić ok. 8000 kN/dobę.  

2. Drogi żwirowe tymczasowe, wykonywane na podłożu piaskowym, gdy trasa drogi przebiega po gruntach 

nieprzepuszczalnych lub bezpośrednio na gruncie przepuszczalnym (odmianą takiej nawierzchni są też drogi 

wykonywane ze żwiru lub gruzu). Nasilenie ruchu, jakie może przenieść taka droga, nie powinno przekraczać 

1000 kN/dobę.  

3. Drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dla pojazdów o nośności powyżej 6 t należy wykonywać 

drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Drogi takie można układać bezpośrednio na gruntach 

piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach średnio przepuszczalnych. Grunty mało przepuszczalne 

wymagają podłoża z tłucznia lub gruboziarnistego żwiru. Najczęściej są stosowane płyty żelbetowe prostokątne 

o wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Można je układać poprzecznie w stosunku do osi drogi. 

Otrzymuje się wtedy pełną powierzchnię lub wzdłuż osi drogi, tworząc tylko pasma pod koła pojazdów. Przy tym 

drugim sposobie układania na zakrętach trzeba jednak pokrywać płytami całą powierzchnię jezdni.  

 

3.1. Składowiska i magazyny  

Sposoby przewożenia i składowania materiałów są określone w normach lub dokumentach dopuszczających 

materiał do powszechnego stosowania. Place składowe powinny być wyrównane i odwodnione. Nawierzchnie 
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placów składowych wykonuje się z tych samych materiałów co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogą 

mieć konstrukcję drewnianą lub metalową wielokrotnego użycia. Przechowuje się pod nimi materiały wrażliwe 

na opady. W magazynach zamkniętych przechowuje się materiały budowlane wrażliwe na czynniki 

atmosferyczne oraz narzędzia, części maszyn, artykuły elektroniczne, sanitarne, armatury itp. Magazyny 

powinny być wyposażone w przegrody, stojaki, półki oraz lekkie wózki ręczne do lokalnego transportu oraz 

drabinki. Wiaty i magazyny zamknięte zaleca się sytuować w pobliżu budynku kierownictwa budowy, ułatwia to 

bowiem kontrolę gospodarki materiałowej. Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować 

wzdłuż dróg i jak najbliżej wznoszonych budowli. Materiały do wytwarzania półfabrykatów, jak np. kruszywo, 

cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, należy składować przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, 

zapraw, zbrojeń, deskowań itp. Konstrukcja tymczasowych budynków magazynowych musi charakteryzować 

się łatwością montażu, demontażu i transportu. Istnieją wytwórnie produkujące prefabrykowane budynki 

zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane są zwykle w konstrukcji stalowej, z tym że występują 

tu głównie dwa typy: budynki montowane z płaskich elementów prefabrykowanych oraz budynki składane z 

elementów przestrzennych, tzw. kontenerów. Określenie odpowiedniego kształtu składowiska polega na 

ustaleniu minimalnej potrzebnej długości frontu wyładunkowo-rozładunkowego oraz zapewnieniu optymalnej 

głębokości składowiska. Długość frontu załadunkowo-wyładunkowego jest to wielkość długości składowiska 

niezbędna do rozładowania lub załadowania jednocześnie przybywających środków transportowych.  

 

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne  

Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wejścia na budowę. Obejmują one zazwyczaj 

pomieszczenia biurowe kierownictwa robót i administracyjnych pracowników budowy. Budynki socjalne i 

higieniczno-sanitarne mieszczą zazwyczaj szatnie, umywalnie, ustępy, kuchnie, jadalnie, świetlicę i punkty 

opatrunkowe. Wielkość budynków zależy od liczby zatrudnionych na budowie. Powierzchnię poszczególnych 

rodzajów budynków oblicza się na podstawie opracowanych w tym celu wskaźników. Ogólnie przyjmuje się, że 

wzrost liczby zatrudnionych wpływa na zmniejszenie wskaźników niezbędnej powierzchni przypadającej na 

jednego pracownika fizycznego lub umysłowego, ale nie mogą one być sprzeczne z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami. Dlatego, projektując obiekty administracyjne i socjalne przy wykorzystaniu tablic i 

wskaźników zamieszczonych w podręcznikach i poradnikach, trzeba zawsze sprawdzić, czy otrzymane 

powierzchnie spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. Powierzchnia przeznaczona na 

komunikację w budynkach administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez 

konstrukcję 7% powierzchni ogólnej. Pod względem konstrukcyjnym budynki administracyjne i socjalne powinny 

być z reguły typowe, rozbieralno-przestawne lub przewoźne. Mogą to być obiekty: - rozbieralne, stawiane z 

inwentaryzowanych elementów płaskich, - przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz 

transportowane na zestawach jezdnych, - typu kontenerowego składane z elementów przestrzennych 

przewożonych na specjalnych podwoziach, - półstałe, które ze względów ekonomicznych powinny być 

stosowane jak najrzadziej. Konstrukcja takich elementów jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. 

Powinna być lekka, łatwa w montażu i demontażu oraz dogodna do transportu. Na budowie, której czas trwania 

nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie 

oraz pomieszczenie do gotowania napojów, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy. Na budowach wieloletnich 

należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, 

natryski, pomieszczenie do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustępy. Powierzchnia 

użytkowa szatni odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m2 , a odzieży brudnej - 0,5 m2 na jednego pracownika. 
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Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny znajdować się w odrębnych pomieszczeniach. 

Pomieszczenie szatni należy wyposażyć w wentylowane szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadającej 

wielkości zatrudnienia. Odległość szatni od stanowiska pracy nie powinna przekraczać 500 m. Powierzchnia 

jadalni nie może wynosić mniej niż 0,70 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie 

jadalni powinno być wyposażone w stoły i taborety. Odległość jadalni od stanowiska pracy nie powinna 

przekraczać 200 m. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy obok jadalni wydzielić punkt mycia rąk (l 

zawór na 20 osób). W suszarni odzieży powinno przypadać co najmniej 0,40 m2 na jednego pracownika 

najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się obok szatni. Bezpośrednie połączenie z szatniami 

powinny mieć też umywalnie, w których na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno przypadać 

jedno stanowisko do mycia. Ciepła woda powinna być doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych 

umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż pięciu kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny 

osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m2 i wyposażonej w bidet i umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna 

kabina powinna przypadać najwyżej na 200 kobiet. Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko na 25 

zatrudnionych. Powszechnie stosuje się kabiny ustępowe dostarczane, opróżniane i dezynfekowane przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa usługowe. Umożliwia to umieszczanie ich w niewielkiej odległości od miejsca 

pracy i chroni środowisko. Budowa powinna również posiadać punkt opatrunkowy. Na budowach 

zatrudniających do 150 pracowników punkt opatrunkowy należy umieszczać w budynku administracyjnym 

kierownictwa budowy. Jest on wtedy obsługiwany przez jednego z pracowników umysłowych, przeszkolonego 

na kursie pomocy w nagłych wypadkach. Na dużych budowach punkt opatrunkowy sytuuje się w budynkach 

socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obsługi zatrudnienie pracownika ze średnim wykształceniem 

medycznym.  

 

3.3. Urządzenia ogólne na placu budowy 

 

Do urządzeń ogólnych na placu budowy zalicza się elementy techniczne służące do zaopatrzenia budowy w 

wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze itp. Sieć wodociągowa na placu budowy może być 

zaprojektowana jako jednokierunkowa lub obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje się na małych budowach 

lub w przypadku wydłużonego placu budowy. Wadą takich sieci jest przerwanie dopływu wody w miejscach jej 

poboru położonych za powstaniem uszkodzenia. Jednak układ ten jest stosunkowo najtańszy. Sieci obiegowe 

stosuje się na budowach większych. Posiadają one dużą pewność działania, gdyż w przypadku awarii sieci z 

jednej strony może być ona zasilana z drugiej strony. Mogą również występować sieci mieszane, to znaczy 

zbudowane z elementów obu opisanych rozwiązań. Przewody wodociągowe układa się w gruncie na głębokości 

1,0 - 1,4 m, najczęściej wzdłuż dróg placu budowy w odległości ok. 1,0 m do ich krawędzi. W celu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy sieć wodociągowa musi być zaopatrzona w hydranty. 

Odległość pomiędzy hydrantami nie powinna przekraczać 80 m, a odległość hydrantów od wznoszonych 

obiektów lub budynków tymczasowych nie może być mniejsza niż 10 m i nie większa niż 25 m.  

 

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną  

Budowa może być zaopatrywana w energie elektryczną z: - sieci miejskiej, z której pobiera się energię o napięciu 

użytkowym. Pobór jest tu możliwy, jeżeli stacja transformatorowa, na terenie której znajduje się budowa, ma 

rezerwę mocy, - sieci energetycznej wysokiego napięcia, z której pobierana energia jest transformowana przez 

zainstalowany na budowie transformator. Jeśli budowa pobiera energię elektryczną z transformatora, to 
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powinien on być usytuowany możliwie centralnie w stosunku do punktów zapotrzebowania mocy. Przyjmuje się, 

że najkorzystniejszy promień obsługi transformatorów obniżających napięcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, 

a maksymalny dopuszczalny wynosi 700 m. Sieć elektryczna placu budowy składa się z linii głównych i linii 

bocznych rozprowadzających oraz linii odgałęźnych siłowych i oświetleniowych. Duże budowy powinny mieć 

oddzielne obwody dla siły i światła. Ich przewody powinny być zawieszone na wspólnych podporach, a kable 

układane we wspólnych wykopach. Linie napowietrzne można stosować tylko w tych częściach budowy, na 

których nie będą pracować maszyny z wysięgnikami. Na pozostałym terenie energię elektryczną rozprowadza 

się kablami. Trasy kabli powinny być zaznaczone w terenie np. czerwonymi chorągiewkami, tak by przy robotach 

ziemnych nie zostały uszkodzone. Nieizolowane przewody elektryczne muszą być prowadzone na wysokości 

większej niż 5 m nad poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami 

pracy robotników. Sieci elektryczne na placu budowy powinny być projektowane i wykonywane pod nadzorem 

uprawnionych inżynierów elektryków. Pozostałymi elementami zagospodarowania placu budowy są: 

ogrodzenia, urządzenia produkcyjne, systemy łączności. Ogrodzenia placów budów wykonuje się z 

inwentaryzowanych elementów. Dominują obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z kątowników z 

wypełnieniem; blachą trapezową, siatką metalową lub rzadziej materiałami drewnopochodnymi. Takie płyty 

ogrodzeniowe mocuje się do słupków stalowych, których rozstaw dostosowany jest do wymiarów płyt i waha się 

w granicach 2,0 do 3,0 m. Słupki są wkopywane w ziemię lub mocowane do specjalnych bloków betonowych 

ustawionych bezpośrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwiązanie stosuje się zwykle w dużych miastach, 

gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub 23 chodniku). Drugim typem 

powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z arkuszy blach trapezowych 

mocowanych bezpośrednio do metalowych słupków. Rozstaw słupków w takim przypadku jest uzależniony od 

długości stosowanych blach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość ogrodzenia nie może być 

mniejsza niż 150 cm. Zwykle wynosi ona 180 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania 
tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

SST 2- ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowania terenu pod budowę na terenie objętym opracowaniem.  

W zakres tych robót wchodzi: 

 

 Roboty ziemne 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

Do zasypywania wykopów nie może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, należy zastosować 

grunt o parametrach przyjętych w dokumentacji projektowej. 
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Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenia Inwestora, Wykonawca 

jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenia, meble oraz inny narażony na zabrudzenia sprzęt i 

materiały folią budowlaną o odpowiedniej grubości.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3. 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wydzielić teren, ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP.  

 

5.3. Roboty ziemne - wykopy i zasypki 

5.3.1. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
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 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane  

z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

5.3.2. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.3.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu  

o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.3.4. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,  

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.3.5. Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  

w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 

warstwami o grubości:  

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

 0,50 ÷ 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu według dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95, zgodnie 

z próbą normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonywane 

w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz kontroli 

przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb opracowania. 

 

6.3. Roboty ziemne - wykopy i zasypki 

 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów,  

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

Przy wykonywaniu podkładów i nasypów sprawdzeniu podlega: 

 materiał użyty na podkład, 

 grubość i równomierność warstw podkładu, 

 sposób i jakość zagęszczenia. 

 

Przy zasypkach kontrolą jest objęty (-a): 

 stan wykopu przed zasypaniem, 

 materiał do zasypki, 

 grubość i równomierność warstw zasypki, 

 sposób i jakość zagęszczenia  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiarowymi są : 

 rozbiórka nawierzchni – [m2], 

 wykopy – [m3], 

 podkłady i nasypy - [m3], 

 zasypki - [m3], 

 transport gruzu - [m3], z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. Płatność należy przyjmować na 

podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z pkt 7.2 po odbiorze robót.  

 

Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką nawierzchni z kostki chodnikowej  

wraz z krawężnikami i murkami obejmuje: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 wykonanie rozbiórki, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 

 załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania, 

 załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki, 

 zabezpieczenie terenu robót, 

 uporządkowania terenu budowy i stanowisk roboczych. 

 

Wykopy- płaci się za [m3] gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem (Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych) 

 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za [m3] podkładu po zagęszczeniu, cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

Zasypki - płaci się za [m3] zasypki po zagęszczeniu, cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

 

Transport gruntu - płaci się za [m3] wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu, cena obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu, 

 przewóz na wskazaną odległość, 
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 wyładunek, 

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

3. PN-B-02481:1999 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miary.  

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SST 3– ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiurkowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST), obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonania robót rozbiórkowych obiektu tzn.:  

 wyburzenia wybranych istniejących ścian wewnętrznych i zewnętrznych  

 poszerzenie otworów pod nowoprojektowane drzwi i okna  

 rozbiórka dachu nad częścią istniejącego budynku 

 demontaż schodów stalowych 

 rozbiórka istniejącej kostki betonowej  

 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej   

  

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt3. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 

budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami 

i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 

jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 

może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie 

hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 

określonych warunków. Potrzebny sprzęt:  

− Samochód samowyładowczy,  

− Samochód skrzyniowy,  

− Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz 

będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 

znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 

autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 

„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

 

Rozbiórkę projektuje się wykonać metodami tradycyjnymi. Większy zakres prac nie przewiduje użycia 

ciężkiego sprzętu. W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu rozbiórki należy go w pierwszej 

kolejności ogrodzić. Od strony bram wjazdowych należy umieścić na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz 

tablice ostrzegawcze. Na placu należy zamontować budynek socjalny dla pracowników zatrudnionych przy 

rozbiórce oraz toalety przenośne. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i 

media. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu 

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i uszkodzenia 

innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub 

podcinanie konstrukcji od dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach 

obiektu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed 

pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest 

okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

 - stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,  

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,  

- stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4 metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych linami 

do trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego 

wiatru. Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Budowy dotyczący przebiegu prac 

rozbiórkowych. Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczególnych 

warunków bezpieczeństwa. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 

projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 

Projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający 

prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz 

Projektu rozbiórek i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się Dziennik 

rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 

dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których 
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w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna 

wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę 

założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz 

wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do 

prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na 

rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym 

miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu 

sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań 

Inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć 

na miejsce składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Teren po 

zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po 

zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia nie 

mniejszego od otaczającego gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

okolicznej społeczności oraz innych osób.  

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  

- podrażnienia błon śluzowych,  

- uszkodzenia głowy,  

- upadek z wysokości,  

- uszkodzenia rąk i nóg.  

 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy  

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 

miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w 

sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada 

też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, 

które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i 

Inwestorem. 

 

5.4. Zasady BHP  

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:  

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,  

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
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- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, - prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli 

zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr,  

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie 

wstrzymać),  

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,  

- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,  

- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu, - wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.  

Roboty rozbiórkowe należy:  

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 

mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i 

ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,  

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.  

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 

fragmentu konstrukcji,  

- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 

ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.  

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,  

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami,  

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 

zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości transportując go 

bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji. 

 - w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 

powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.  

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna 

być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych, 

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  

- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,  

- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,  

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, - robotnicy wykonujący 

prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa 

musi być przymocowana do części trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie. 
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 5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

 

 Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych  

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,  

- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,  

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,  

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w 

takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 

określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod 

stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być 

przeszkoleni w ramach bhp. Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie 

technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. Wykonanie robót powinno być zgodne 

z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i 

harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

wyburzeniowe i rozbiórkowe. Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. 

Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność 

ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 

wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone 

pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do 

zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 

przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 

przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone 

osoby. Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca 

w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 

budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 

naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.  

 

5.6. Wywóz gruzu 

 Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Elementy 

nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji 

projektowej. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 

według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. Jednostkami obmiaru są: − dla robót rozbiórkowych i 

wyburzeniowych - [m3 ],[m2 ] i [m], − dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3 ]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
 

1. 
Dz. U. N 129, poz 

844 

Rozporządzenie Miniasta Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

2. 
Dz. U.  Nr 108, poz. 

953  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia. 

3. 

Dz, U. Nr 47, po. 

401 z dnia 19 marca 

2003r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  
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SST 4 – ROBOTY BUDOWLANE   

 

ZBROJENIE BETONU   

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

dotyczących zbrojenie betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.1.1  Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

a) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 

b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 

i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

c) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

d) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

f) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 
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g) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

h) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 

i) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4.  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, 

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.1.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

j) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

k) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

l) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

m) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

n) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

o) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

p) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

q) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

r) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

 

s) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

t) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

u) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

v) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

a) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany 

do dziennika budowy. 

b) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 

wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 

deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 

i usunięcie ich poza teren robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-89/H-

84023/06 
Stal do zbrojenia betonu. 

2. PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
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SST 4 – ROBOTY BUDOWLANE   

 

BETON  I ŻELBET 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Betony konstrukcyjne. 

Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy C8/10–C16/20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
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Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie 

– nazwa wytwórni i miejscowości 

– masa worka z cementem 

– data wysyłki 

– termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

– Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

– Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

– Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

– dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

– dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

– Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
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cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

– Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

– Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

– Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 g/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

 

2.3. Strop Teriva 

Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi żelbetowymi stropami gęstożebrowymi, belkowo- 

pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowo 

keramzytowych i betonu układanego na budowie klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż C 20/25 

odpowiadającego wymaganiom normy PN-EN–206–1. 

Zaletą stropu TERIVA jest: 

 możliwość ręcznego montażu, 
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 szybkość i łatwość wykonania, 

 dobre parametry akustyczne i termiczne. 

 

2.4. Strop Panelowy 15/60 

Lekki strop panelowy SMART 15/60 lub SMART 20/60 charakteryzuje się wysokością odpowiednio 15 cm lub 20 

cm i szerokością panelu 60 cm. Produkowany jest w następujących rodzajach zbrojeń: 2x 9.3,4x 9.3,2x12.5 i 

2x9.3, 6x9.3,4x12.5,2x12.5 i 4x9.3. W panelach zastosowano sprężenie górne 2x6.85, które stwarza dodatkowe 

możliwości konstrukcyjne, tj. budowanie tzw. wsporników np. balkonów i klatek schodowych, poprzez wysunięcie 

panelu poza podpory stałe, oraz minimalizuje ryzyko powstania pęknięć górnej krawędzi stropu w strefie 

przypodporowej w układach ściennych w panelach dociśniętych murami. Przy panelach balkonowych powstaje 

mostek termiczny, który wymaga odpowiedniej izolacji technicznej. Panele posiadają pięć podłużnych kanałów, 

SMART 15/60 60 mm x 90mm, SMART 20/60 60mm x 140mm. Boczne ściany paneli są tak ukształtowane, aby 

po wypełnieniu ich betonem nastąpiło trwałe połączenie, które zapewni właściwą współpracę między panelami 

przy przenoszeniu obciążeń skupionych np. obciążenia od ścianek działowych pod warunkiem właściwego 

wypełnienia zamków najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to 

klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys. Panele SMART 15/60 i 20/60 są produkowane z betonu zwykłego klasy 

C40/50. W panelach istnieje możliwość wykonania otworów, które nie naruszają żeber nośnych i nie mają wpływu 

na wartość dopuszczalnych obciążeń stropu. Mogą być wykonywane w wytwórni lub na budowie. Maksymalna 

średnica otworów 80 mm. Panele SMART są zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali o charakterystycznej 

wytrzymałości na rozciąganie równej 1860 MPa i średnicach ø 9.3 i ø 12.5 mm,zbrojenie górne 6.85. Początkowe 

naprężenia strun wynoszą około 1300MPa. 

3. SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 

w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

– Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

– Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 inut przy temperaturze otoczenia +30°C 

31  

4.2. Transport elementów stropu Teriva 

 

4.1.1. Belki TERIVA 
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Belki należy składować na równym i suchym podłożu, na dwóch podkładach o grubości 80mm, szerokości 

100mm, ułożonych poziomo w odległości około 1/5 długości od jej końców. Następną warstwę belek 

należy układać na dwóch podkładkach drewnianych o grubości min.38mm i szerokości 80-100mm. 

Podkładki powinny być ułożone nad podkładkami dolnymi, na węzłach pasa górnego dolnej belki. Liczba 

warstw belek w jednym stosie nie powinna być większa niż 5. W jednym miejscu (stosie) mogą być 

składowane belki tego samego typu i długości. W czasie składowania belki stropowe powinny być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Belki stropowe mogą być transportowane dowolnymi środkami, przy czym sposób ich układania na 

środkach transportowych powinien być analogiczny jak przy składowaniu. Belki powinny wypełniać całą 

przestrzeń ładunkową środka transportowego i być zabezpieczone przed zmianą położenia  

w czasie transportu. Do podnoszenia i przenoszenia belek należy stosować specjalne uchwyty lub zawiesi 

umożliwiające chwytanie belek w węzłach pasa górnego, w odległości około 1/5 długości belki od jej 

końców. Nie dopuszcza się przenoszenia belek za pręt górny między węzłami. W czasie załadunku i 

rozładunku nie dopuszcza się rzucania belek ani uderzania nimi o inne przedmioty lub przedmiotami o 

belki. 

 

4.2.2. Pustaki TERIVA 

Podłoże na którym są składowane pustaki powinno być równe i suche. Pustaki należy składować  

w stosach o nie więcej niż sześciu warstwach, układając je otworami skierowanymi pionowo. Sposób 

układania powinien zapewnić przewiązanie pustaków w sąsiednich warstwach. W okresie możliwego 

występowania ujemnych temperatur, pustaki należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 

Transport pustaków poza zakład produkcyjny może odbywać się po osiągnięciu pełnej wytrzymałości 

docelowej. Na środkach transportowych pustaki należy układać otworami skierowanymi pionowo, 

dłuższym wymiarem w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy pustaków powinny być przełożone 

materiałem wyściółkowym. Ponad górne krawędzie ścian środka transportowego pustaki nie powinny 

wystawać więcej niż 100mm.Całość ładunku powinna być zabezpieczona przed zmianą położenia  

w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie pustaków przy załadunku i wyładunku są niedopuszczalne. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 

– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. 

– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

– Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
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3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

– Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

– Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

– Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

– Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

– Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

– Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

– Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-

jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 

belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

– Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

– Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

– Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
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1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

– Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

– Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

– Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

– Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
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warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

– W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

– Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

– Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 

– Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

– Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

– Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

– Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

– Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

– W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

– Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

– Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

– pęknięcia są niedopuszczalne, 

– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

– równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

– wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

– wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego. 

5.7. Wykonanie stropu Teriva 

5.7.1. Układanie belek  

Przed przystąpieniem do układania belek należy sprawdzić z dokumentacją techniczną poprawność 

wykonania podpór (podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane). Dla stropów  

o rozpiętości powyżej 6,30 m podpory należy wypoziomować tak, aby w środku rozpiętości stropu uzyskać 

wygięcie belek w górę równe 15 mm. Podpory montażowe należy ustawić w równomiernych odstępach 

pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości modularnej stropu: 

 do 3,9 m – 1 podpora, 

 od 4,0 m do 6,0 m – 2 podpory, 

 6,0 m do 7,80 m – 3 podpory. 

Belki należy układać w rozstawie, co 60 cm w stropach TERIVA – 4,0/1/KJ i co 45 cm w stropach TERIVA 

– 6,0/KJ i TERIVA – 8,0/KJ. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez ułożenie po jednym pustaku 

między nimi przy każdym końcu belki. Długość oparcia belki na murze lub innej podporze stałej nie powinna 

być mniejsza niż 80 mm we wszystkich rodzajach stropów. Końce belek należy opierać na podłożu z 

zaprawy cementowej marki ok. M 12 o grubości ≥ 20 mm. 

 

5.7.2. Układanie pustaków 
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Pustaki należy układać z odpowiednio usztywnionych pomostów roboczych, których poziom powinien być 

niższy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, 

podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków 

nie należy opierać na podporach stałych, na których są ułożone belki (ściana podporowa – belka). 

Kategorycznie zabronione jest chodzenie bezpośrednio po ułożonych pustakach stropowych. 

 

5.7.3. Wieńce 

W obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać  

w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokości, co 

najmniej 10 cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się, co najmniej z trzech prętów o średnicy nie 

mniejszej niż 10 mm. Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 

mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. Przy 

rozpiętości stropów powyżej 6,0 m zaleca się wykonanie wieńca obniżonego. Dolna krawędź wieńca 

obniżonego powinna znajdować się poniżej spodu belki w odległości nie mniejszej niż 40 mm. 

Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu. 

 

5.7.4. Żebra rozdzielcze 

We wszystkich rodzajach stropów TERIVA/KJ przy rozpiętości stropu od 4,0 m należy stosować żebra 

rozdzielcze. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić około 7 – 10 cm, a wysokość powinna być 

równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w 

górnej strefie żebra, drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 12 mm. Pręty powinny 

być połączone strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi co 60 cm. Przy rozpiętości stropu od 4,0 do 

6,0 m należy stosować co najmniej jedno żebro rozdzielcze, a przy rozpiętości większej co najmniej dwa 

żebra rozdzielcze. Jedno żebro rozdzielcze powinno znajdować się w środku rozpiętości stropu. Przy 

dwóch żebrach rozdzielczych odległości między żebrami powinna 

wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Przekrój przez żebro rozdzielcze pokazano na rysunku. 

 

5.7.5. Betonowanie stropu 

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zamontowaniu zbrojenia 

wieńców, żeber rozdzielczych i zbrojenia przypodporowego. Bezpośrednio przed betonowaniem należy 

usunąć ze stropu zanieczyszczenia, a wszystkie elementy polać wodą. Betonowanie należy wykonywać 

na całej rozpiętości stropu, posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek. W czasie 

betonowania należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, 

prawidłową konsystencję mieszanki betonowej i należytą pielęgnację betonu w okresie podwyższonych lub 

obniżonych temperatur powietrza. Klasa 

wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, jednak nie 

niższa niż C20/25 a wykonanie betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 206-1 i PN-B-06265:2004. 

Przy podawaniu betonu przy użyciu pompy należy beton rozprowadzać równomiernie nie dopuszczając do 

jego miejscowego gromadzenia. Przy rozwożeniu betonu taczkami należy korzystać z ułożonych wcześniej 

pomostów z desek grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum. 

 

5.7.6. Zbrojenie podporowe 
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Polska norma PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne  

i projektowanie”, wymaga stosowania łącznie ze zbrojeniem belki dodatkowego zbrojenia. Dzięki 

zastosowaniu zbrojenia podporowego strop gęstożebrowy stanowi leprze usztywnienie ścian 

konstrukcyjnych budynku.  

5.8. Płyty panelowe smart  

Stropy panelowe składają się z płyt o szerokości 60 cm. Montuje się je przy pomocy lekkiego dźwigu, 

opierając krótsze krawędzie na podporach – najczęściej na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach 

nośnych, a przy otworze na schody lub w dużych otwartych wnętrzach na żelbetowych podciągach. 

O ile na tych ostatnich można opierać strop bezpośrednio, o tyle na murowanych ścianach potrzebna 

jest dodatkowa warstwa zapewniająca równomierny rozkład obciążeń, inaczej wskutek miejscowego 

nacisku ściana może ulec uszkodzeniu. Oparcie bezpośrednie stropu panelowego na ścianach 

realizuje się poprzez: 

         zastosowanie systemowych kształtek wieńcowych typu „L” na ścianach zewnętrznych i typu „C” na          

wewnętrznych, 

wykonanie tzw. wieńca opuszczonego, czyli przygotowanie w miejscu oparcia warstwy betonowej 

poduszki o minimalnej grubości 4 cm, 

ewentualnie przemurowanie co najmniej 3 warstw cegły pełnej (ze względu na negatywny wpływ na 

termikę muru i kłopotliwą robociznę rozwiązanie to stosuje się bardzo rzadko). 

Minimalna głębokość oparcia płyt na podporach to 6 cm. 

 

W każdym przypadku należy zadbać o to, aby powierzchnia oparcia była równa. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

      – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
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– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-EN 206-

1:2003 
Beton. 

2. 
PN-EN 196-

1:1996 
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

3. 
PN-EN 196-

3:1996 

Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

4. 
PN-EN 196-

6:1997 

Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

 

5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

7. 
PN-B-

03002/Az2:2002 
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

9 . PN-B-06281:1973   
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań 

wytrzymałościowych 

10. 
PN-EN 

13747:2005 

Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów 

stropowych 

11. PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe. 
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SST 4- ROBOTY BUDOWLANE 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru konstrukcji wykonanych  z drewna litego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST), obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna w 

obiekcie przetargowym tzn.:  

 Konstrukcja pergoli z drewna litego  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Elementy konstrukcyjne drewniane  

 

Belki z drewna litego klasy C24 o przekroju wg dokumentacji  

 

2.3. Impregnaty 

 

Wykonawca wykona impregnację drewna litego do stopnia trudnozapalengo wg projektu.  

2.4. Dostawa materiałów na Plac Budowy  

 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy drewniane. Transport elementów powinien odbywać się 

środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i zanieczyszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie 

elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Dostosowanie elementów 

drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej zawierającej: 

 Nazwę producenta,  

 Numer identyfikacyjny zamówienia, 

 Nazwę i adres Placu Budowy 

 Wyszczególnienie elementów, 

 Deklaracje zgodności, 

 Atesty, 

 Protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

2.5. Składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni składowanie i przechowywanie elementów drewnianych pod wiatami zabezpieczającymi 

przed opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i utwardzonym podłożu, Elementy 

drewniane powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszonych w taki sposób, aby nie 

powodować ich deformacji. Łączniki, impregnaty i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu 

zadaszonym , zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wymagania ogólne: 

 Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nośności 

podpór. Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę inżyniera na montaż konstrukcji po dokonaniu 

oględzin montażu. Elementy drewniane osadzone na podporach należy impregnować przed 

montażem. 

 Połączenia z drewna litego oparte na podporach łączone  za pomocą  Szczegóły konstrukcyjne wg 

Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego  

 Belki  z drewna litego a także elementy docinane należy zaimpregnować do uzyskania stopnia 

trudno zapalnego oraz impregnować drewnochronem. Impregnację i poprawki należy wykonywać 

na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzień bez opadów. Dopuszcza się wykonywanie 

prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury 

malowania i schnięcia impregnatów pod zadaszeniem.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2. Materiały drewniane  

 

Kontrola jakości podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianej . Kontrola jakości winna odbyć się 

przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności : 

 sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji przez 

stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 

technicznych, 

 sprawdzenie wilgotności drewna 

 rodzaj i klasa użytego drewna  
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Podczas  odbioru powinny być sprawdzone : 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją  

 prawidłowość wykonania złączy 

 przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych  

 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 

 dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego  

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości wbudowanych 

materiałów, wykonania elementów przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wbudowanego materiału drewnianego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz dokumentacja 

powykonawcza  wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania 

konstrukcji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 
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9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7. Cena obejmuje: 

 zakup  

 dostarczenie materiału  

 wykonanie impregnacji  

 wykonanie konstrukcji drewnianych 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Norma  

 

1. PN-B-03150:2000 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

2. 
PN-EN 

26891:1997 

Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. 

Ogólne zasady określania wytrzymałości i 

odkształcalności  

3. 
PN-EN 

13271:2002 

Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł 

podatności złączy. 

4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości  
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SST 4- ROBOTY BUDOWLANE 

 

ROBOTY MUROWE  

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z robotami murowymi. 

 

1.2.Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścian z pustaków ceramicznych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

1.5.1.Wymogi formalne  

Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac 

związanych robotami murowymi należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących 

w budownictwie przy robotach murowych.  

 

1.5.2.Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy 

to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.  

 

2. MATERIAŁY 

 

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 
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 Pustaki ceramiczne gr. 24cm 

 Zaprawa cementowo-wapienna 

 

2.2. Woda zarobowa do betonu  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

 

2.3. Bloczki betonowe M6 atestowane 
Bloczki– wymiary: 38 x 24 x 12 cm lub 38 x 24 x 14cm 

Wymagania:  

 wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od klasy 10 MPa,  

 nasiąkliwość wagowa do 10%,  

 odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń. 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4. Pustak ceramiczny 
Pustak ceramiczny – wymiary: 240 x 373 x 238 cm (ściany zewnętrzne) 

Wymagania: 

 nasiąkliwość do 15%, 

 odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw 

do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 

należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

2.6. Belki prefabrykowane nadproży  
Elementami konstrukcyjnymi zamykającymi otwory okienne i drzwiowe są nadproża żelbetowe.  

 

Wymagania 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny 

przekraczać: w długości do 6 mm, w wysokości do 4 mm, w grubości do 3 mm. 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

 skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm, 

 skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm. 

 

Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych 

poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 

umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

 

Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle  

do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie  

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 4  

 

4.2.Transport  

Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub 

opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na 

środkach transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

 - znak firmowy producenta,  

- nazwę i adres producenta ,  

- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów,  

- datę produkcji i nr partii produkcyjnej,  

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,  

- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy)  

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy worek powinien 

posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. W czasie transportu suchą mieszankę należy 

chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.  
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4.3. Magazynowanie  

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania 

materiałów. Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 

worków.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.  

 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych  

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystąpieniem 

do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury należy 

wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy 

wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M6/Pustaki ceramiczne POROTHERM układane na zaprawie 

powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed 

ułożeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne POROTHERM należy obficie zraszać wodą. W 

przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji 

murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zapobiegających 

zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest 

niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. 

W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych 

zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach 

poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny 

poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach 

wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

 
6.2. Elementy murowe  

6.2.1. Badania kontrolne  

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie:  

- Kształtu i wymiarów  

- Uszkodzeń  
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- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej  

- Średniej wytrzymałości na ściskanie  

- Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów.  

 

6.2.2. Tolerancja wymiarów  

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów 

Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 Dopuszczalne wady kształtu: 

- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm] 

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie więcej niż 1 szt. o powierzchni < 1000mm2 

- uszkodzenia krawędzi - nie więcej niż 1 szt. o szer. < 20mm i dł 

-  rysy, pęknięcia technologiczne - nie więcej niż 1 szt. o rozwartości < 1000 mm2 

- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie 

 

Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 Bloczki [mm] – dł.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150 

 
 

6.2.3. Badanie innych właściwości technicznych 

 - Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95  

- Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 

- Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproża)  

- Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01  

- Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258  

- Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4  

- Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8  

- Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30  

- Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża)  

- Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproża)  

- Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258  

- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 

- Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15  

Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez naniesienie 

plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny.  

 
6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin  

6.3.1. Badania kontrolne  

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie:  

- Wyglądu suchej mieszanki  

- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza  

- Gęstości nasypowej  
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- Wyglądu świeżej zaprawy  

- Konsystencji  

- Zmiany objętości  

- Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.  

 

6.3.2. Właściwości wyrobu i metody badań  

• Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu – 

oględziny  

• Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07  

• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32  

• Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny  

• Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosować 

suchą mieszankę  

• Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 połówek beleczek) 

wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych warunkach: 1 seria – w środowisku 

suchym, 2 seria – w środowisku mokrym  

• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10  

• Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niŜ 70% wytrzymałości próbek 

przechowywanych w warunkach suchych  

• Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami:  

- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6  

- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm  

- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności minimum 95%. 

• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych 

[min] - > 7 – klejową zaprawę murarską należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej 

wysuszonego w temperaturze 105o C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym 

klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie położyć kostkę z bloczku 

o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę należy 

w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek 

nalezy powtarzać w odstępach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym 

jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawą, należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych 

elementów murowych.  

Badania należy na 3 próbkach.  

 
6.3.3. Oznakowanie  

Oznaczenie powinno zawierać:  

• nazwę i adres oraz znak firmowy producenta  

• kod producenta  

• nazwę wyrobu  

• datę produkcji i nr partii produkcyjnej  

• termin przydatności do stosowania  

• masę netto  
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• proporcje mieszania z wodą  

• symbol Aprobaty Technicznej  

• oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania  
 
 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Obmiar robót  
 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 

Nakład liczony na 1 m3 . Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. Długość murów prostych 

przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się 

kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia do wierzchu następnego stropu. Z obmiarów murów odlicza się: - 

otwory drzwiowe, okienne i inne  

- wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m 3  

Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd.  

Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w 

świetle ościeżnic.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Odbiór robót” pkt. 8.  

 
8.2.Odbiór robót  

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 

wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności 

podlega sprawdzeniu:  

- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną  

- grubość muru  

wymiaru otworów okiennych i drzwiowych  

- pionowość powierzchni i krawędzi  

- poziomość warstw bloczków  

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone wszelkie 

niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez 

wytwórcę.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 
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9.2. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

1. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe 

2. PN-89/B-06258 
Autoklawizowany beton komórkowy Autoklawizowany 

beton komórkowy 

3. PN-B-19301:1997 
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 

komórkowego. Elementy drobnowymiarowe. 

4. PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

5. PN-77/B-07614/07 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości 

nasypowej. 
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SST 4- ROBOTY BUDOWLANE 

IZOLACJE CIEPLNA PODŁOGI NA GRUNCIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

izolacji cieplnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 izolacji posadzki ze styropianu EPS,  

 izolacja ścian zewnętrznych ze styropianu EPS, 

 izolacja fundamentów- styropian 10cm,  

 izolacja dachu- wełna mineralna 30 cm,   

 Izolacja stropodachu- styropian 30 cm,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „ Wstęp” 

pkt 1.5.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 
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Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

   

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta, typu wyrobu, kraju pochodzenia, 

daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

 
Płyty termoizolacyjne- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100 Podłoga/ Dach) 

mają zastosowanie jako izolacja termiczna. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 

określa norma PN-EN 13163, 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył zarówno dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, jak i karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowa. 

 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem 

i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji cieplnej 

 

Roboty można wykonać przy użyciu takiego sprzętu jak:  

 do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 

typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i 

elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

 pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały do wykonania izolacji cieplnej należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 

drogowego. 

 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 

się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasady wykorzystania pełnej 

ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

 próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny, 

 próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 

ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca, 

 próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża.  

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekać do jego wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań. Sposób przygotowania powierzchni 

(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i 

wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.4. Wykonanie izolacji cieplnej 

 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta dotyczących dopuszczalnych warunków 

atmosferycznych  

Płyty układać przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm).Zapewnić szczelność warstwy izolacji 

termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt.  
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Izolacja ścian nadziemia 

 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta dotyczących dopuszczalnych warunków 

atmosferycznych (najczęściej: temperatura +5 ÷ +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 

wilgotności powietrza).  

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 

dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie,  

a następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli 

do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym 

wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka 

opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania płyt masa powinna być zużyta w ciągu 1 godziny, 

po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania płyt. Masę klejącą należy nakładać na płycie izolacyjnej 

na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami  

o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi 

tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie. Na środkowej części płyty izolacyjnej należy 

nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można 

nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% 

powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć 

do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny 

z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi 

ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić 

do przyklejania płyt izolacyjnych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i 

posuwać się do góry. Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 

mm zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 

papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 

3 dniach od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie izolacji bez osłony przez czas 

dłuższy niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników 

mechanicznych masą klejącą. Do dodatkowego mocowania płyt do ściany należy stosować łączniki 

rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się 

trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość 

łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą 

wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w płytach 

należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień 

rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 

Izolacja ścian fundamentowych 

Płyty muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która będzie 

zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć 

standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym 
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drutem). Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły 

na siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków termicznych. Mocując płyty na ścianie piwnic, 

układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle dopasowane. Płyty 

izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian fundamentowych za 

pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej np. Superflex 10. Klej nakłada się punktowo (około 

sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe 

zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 

W przypadku wyboru innego materiału, prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego 

producenta. 

Izolacja podłogi na gruncie 

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. Płyty układane na sucho starannie dociskamy 

do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny 

być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną 

ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną 

z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 

układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków  

w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej 

warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

Izolacja dachu 

Wszystkie prace muszą być wykonane przez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy. Pracownicy muszą 

być przeszkoleni pod względem BHP, zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rękawice nieprzemakalne, 

oraz kombinezon z kapturem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

 

6.2.1. Badania materiałów 

 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
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potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej pokrycia oraz normami. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej 

SST. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 

robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

 kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej, równości powierzchni,  

 kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni 

i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali 

elewacji - styków i połączeń, 

 kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

 kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 

zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 

wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie izolacji nie powinno powodować szkodliwych 

pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt  

i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania, 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych. 
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Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót  

z zastosowaniem izolacji termicznej poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 

 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni płyt 

 gruntowanie podłoża, 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 

ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych , 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych wraz z docięciem 

połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony 

ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-EN 

13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby                      

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 

2. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 

Specyfikacja. 

3. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. 
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4.  PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania 
tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

SST 4- ROBOTY BUDOWLANE 

ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 

do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 

włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

w) wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 

30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

x) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

y) wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

z) Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

aa) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 

bb) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawil-

goceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

cc) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania iniekcji używać 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego 

instrukcjami.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT   

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 

się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 

zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych. 
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d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 

dd) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

ee) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

ff) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

gg) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2.  Odbiór robót  

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

–  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

10.1. Norma  

 

1. 
PN-B-24620:1998 

/Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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2. PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

3. PN-B-27617:1997 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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SST 5- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

TYNKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki wewnętrzne 

– Tynki cementowo-wapienne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania elewacji  

Rodzaj sprzętu używanego do robót elewacyjnych (rusztowania, sprzęt tynkarski) powinien być 

odpowiedni do  rodzaju wykonywanych robót  i pozostawia się do odpowiedniego wyboru przez 

Wykonawcę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

 pkt 4 

4.2. Transport materiałów  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 
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d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 

wykonywania robót. 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.3. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 
  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar        

robót” pkt 7. 
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7.2. Obmiar robót  

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.3. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Podstawa 

płatności” pkt.9. 

9.2.  Podstawa płatności  

 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 
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– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

3. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

4. 
PN-EN 459-

1:2003 
Wapno budowlane. 

5. 
PN-EN 

13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 

6. 
PN-EN 771-

6:2002 

Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

7. 
PN-EN ISO 

10545-2:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości 

powierzchni 

8. 
PN-EN 

14411:2009 

Płytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 

9. 
PN-EN 

13888:2010 

Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie 
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SST 5- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

POSADZKI  

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki właściwe. 

Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułożonych na za 

prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 

mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 

moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem o wymiarach 15×15 cm, ułożonych na zaprawie 

cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 

mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 

moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 

mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

 

2.5. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 
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Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do 

wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

2.6. Zaprawa samopoziomująca 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

4.2. Transport 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 
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5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

– Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

– Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

– Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

– Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

– W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

– Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. 

– Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

– Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 

nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

– Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

– Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

– W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-

kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  
„Odbiór robót” pkt 8. 
 

8.2. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 

on zbadany laboratoryjnie. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 
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9.2. Podstawa płatności 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Norma  

 

1. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. 

2. 
PN-EN 197-

1:2002 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

3. 
PN-EN 

13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 

4. PN-87/B-01100 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

 

5. PN-EN 98:1996 

Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości 

powierzchni 

6. 
PN-EN ISO 

10545-7:2000 

Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych 

7. 

PN-EN1 

2004:2002/Al 

:2003 

PN-EN ISO 10545-7:2000 
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SST 5- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

STOLARKA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

montażu nowej stolarki drzwiowej i okiennej wg dokumentacji technicznej  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 - wykonanie montażu stolarki okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Okna aluminiowe ze szprosami. Wyposażone w profile aluminiowe z wkładką termiczną,  szyby zespolone 

od wewnątrz z szybą bezpieczną ,okucia okien w systemie ukrytym, klamki ze stali nierdzewnej. Należy 

zamontować siatki ochronne na okna. Okna wyposażyć w hamulec umożliwiający zatrzymania okna w 

dowolnej pozycji. Sterowanie rolet w systemie nadstawnym i podtynkowym elektryczne. 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 

nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło bezpieczne płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
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2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.5. Stolarka okienna z aluminium wg instrukcji producenta 

Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki aluminiowej należy dokonać szczegółowych pomiarów 

światła otworów. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

przed prefabrykacją wyrobów. Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie. 

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne) powinny być zabezpieczone przed 

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć 

płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element owinąć folią. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Transport” pkt 4. 

4.2. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

4.3. Składowanie elementów  

 Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie ościeży. 

     5.1.1.     Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 

należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm. 

 Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

-  Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest 

doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i 

odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić 

tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, 

zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz po pozytywnym wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Kontrola winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. 

Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 

- przygotowania ślusarki aluminiowej 

- prawidłowość zamontowania 

- wyposażenie w osprzęt i dodatki 

- oczyszczenie 

Dla wykonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów 

- jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową z 

uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej. 

Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich 

wbudowaniem w obiekt. 

Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć: 

- wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić 

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe 

- wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić 

- istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej nie mogą być naprawiane. Elementy uszkodzone 

należy wymienić na nowe. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest:  

 [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej  

 [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Odbiór robót” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót  

 
Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje się przed pomalowaniem. Odbiór osadzonych ościeży 

powinien być przeprowadzany przed otynkowaniem ościeży lub ścian. Ościeżnice winny być osadzone 

pionowo i nie wykazywać obluzowań. Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub 

poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą 

ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być 

większe niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 6 mm. Szczeliny 

pomiędzy murem a ościeżnicą powinny być wypełnione materiałem izolującym. Zamknięte skrzydła 

okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 

Odbiór balustrad obejmuje sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 

protokołów odbioru materiałów. Należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i 

poziomych balustrady oraz wykonania pochwytów. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

 
  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

9.2. Podstawa płatności 

 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 
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– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

- instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez 

producentów 

- Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, 

część I-IV 

- Instrukcje ITB 

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-91000:1996 
Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia 
 

2. PN-88/B-10085 
Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 
drzwiami szklone. Ogólne wymagania i badanie. 
 

3. PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

4. 

 
PN-EN 

12219:2002U 

Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 

 

5. 
 
PN-EN 12219:2002U 
PN-89/B-06085 

Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia 
statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła 
 

6. PN-EN 947:2000 
Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie 
pionowe 
 

7. PN-EN 948:2000 
Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie 
statyczne 
 

8. PN-89/B-91003 
Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
 

9. PN-82/B-92010 
Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. 
Wymiary modularne 
 

10. PN-90/B-92270 
Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 
odporności na włamanie 
 

11. PN-EN 130:1998 
Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 
przez wielokrotne wichrowanie 

12. PN-EN 107:2002U Metody badań okien. Badania mechaniczne 

13. PN-EN 13115:2002U 
Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 
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14. PN-EN 12210:2001 
Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 
Klasyfikacja. 
 

15. PN-EN 12211:2001 
Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda 
badania. 
 

16. PN-EN 1191:2002 
Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie. Metoda badania. 
 

17. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja. 

18. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 

19. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

20. PN-EN 1027:2001 
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
 

21. PN-90/B-91002 
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów 
skoordynowanych modularnie 
 

22. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

23. PN-EN 949:2000 
Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
 

24. PN-EN 13124-1:2002U 
Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda 
badania 
 

25. PN-EN 13123-1:2002U 
Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania 
i klasyfikacja 
 

26. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań 

27. PN-EN 1522:2000 
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i 
klasyfikacja 
 

28. PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania – cześć 2 drzwi 

29. PN-EN ISO 10077-
1:2002 

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła 
 

30. PN-EN iso 12567-
1:2002U 

Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. 
Część 1: Kompletneokna i drzwi 
 

31. PN-B-94423:1998 
– Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i 

tarcze..... 
 

 

– Ustawa „Prawo budowlane” 
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– Ustawa „Prawo ochrony środowiska” 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom 

I-III i V 

– Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut 

– Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje 

– Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe. 
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SST 5- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

ŚLUSARKA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 

Drobne elementy ślusarskie w budynkach 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

2.2. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 

2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie  

2.4. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej  

2.6. Badania na budowie 
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2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni, 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-

EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 

śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– twardość Shor’a min. 35-40 

– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 

– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

– trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt3.  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 
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4.2. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

5.2. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 

– możliwość mocowania elementów do ścian, 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 

przez Inżyniera. 

5.4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.5. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 

elastycznej masy uszczelniającej. 

5.6. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich  

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

6.2. Badanie materiałów 

       użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
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– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

– sprawdzenie działania części ruchomych, 

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

8.1. Odbiór robót   

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

9.2 Podstawa płatności  

 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Norma  

 

1. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 

2. PN-87/B-06200 

 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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3. 
PN-EN 

10025:2002 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. 

4. PN-91/M-69430 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

5. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST 5- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

ROBOTY MALARSKIE  

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

Malowanie konstrukcji stalowych, 

Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania 

2.5. Farby budowlane gotowe 
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2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 
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– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-  

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 

od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-

rzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 
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4.2. Transport 

 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót   

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.3. Przygotowanie podłoży 

5.3.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.3.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.4. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.5. Wykonywania powłok malarskich 
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5.5.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.5.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.5.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

6.2. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

7.2.Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.2. Odbiór podłoża 

 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.3. Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

9.1. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  PRZEPISY POWIĄZANE  

10.1. Norma  

 

1. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobiera próbek. 

 

2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

3. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

4. 
PN-EN 459-

1:2003 
Wapno budowlane. 

5. PN-C 81911:1997 

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
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6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

7. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

8. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

9. PN-C-81911:1997 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 

10. PN-C-81932:1997 
Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SST 5-  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru stolarki robót budowlanych związanych z wykonaniem ścian z płyt  gipsowo-kartonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowy: 

 Wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

Wykonać ścianki z płyt gipsowo-kartonowych. 
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2.2. Zastosowane materiały  

 

Do wykonania ścianek działowych zastosowano następujące materiały: 

- płyta gipsowo-kartonowa ,, zwykła’’ (G-K) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o  wilgotności 

względniej do 70,0%, 

- płyta gipsowo-kartonowa ,,woda” (GKI) – grubość 12,5 mm – płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie i 

nasiąkliwość poniżej 10,0 % przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo ( do 10 godz) 

podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0% - pomieszczenia higieniczno sanitarne,  

- Płyta  gipsowo- kartonowa  ,, ogień ‘’ (GKF) – grubość 12m5 mm – płyta zastosowana do pomieszczeń 

wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o 

wilgotności powietrza do 70%, 

- Płyta gipsowo-kartonowa ,,woda-ogień” (GKFI) – płyta stosowana w przypadku wymagań ochrony 

przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności, 

- Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50,75,100 mm, długość elementów od 2,60 do 

12,0m. Profile wykonane ze stali pokryte ochronną warstwą cynku. Profile posiadają specjalne otwory do 

prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych, 

- Profile ścienne U50, U75, U100/80 o szerokości odpowiednio 50, 75 i 100 mm, długość elementów -4,0m 

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, 

- Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń, 

- Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200x600mm i grubości 50,75 i 100 mm 

do akustycznej i termicznej izolacji ścianek 

- Elementy mocujące typu EI i ES 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2.  Transport  
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Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza i ostatnia 

płyta stanowią opakowanie  stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą 

stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych suchych, na równej i mocnej poziomej 

posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca 

się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2.  Opis ogólny  

 

Ścianę budowaną systemem  ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 

zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, 

wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników ,,U” 

przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników ,,C”. 

Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg ( w zależności od wymiarów 

poprzecznych zastosowanych profili). Kształtownik ,,U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocą 

gwoździ wstrzeliwanych  lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi 

wynosi ok. 800mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podkłada się 

taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu  i podłogi profile ,,U” wstawiane 

są słupki z profili ,,C”. Rozstawia się je dokładnie co 600mm ( w szczególnych przypadkach co 400mm). 

Profile ,,C” nie są trwale łączone z profilami ,,U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z 

płyt gipsowo-kartonowych ( o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter 

pomieszczenia oraz wymogi p.poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt 

należy dobierać do wysokości pomieszczenia . Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo 

nawiercających się blacho wkrętów.  Pionowe spoiny między płytami wypełnia gipsem szpachlowym. 

Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej 

eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się 

jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Do poprawienia 

parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju 

zastosowanego kształtownika można wznoście ścianku o gr. 75, 100, 125 i 150mm i maksymalnej 

wysokości od 2,75 do 6,0m.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1.   Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2.   Ocena jakości 

 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI ( I gatunku) 

 Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 

 karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 

powodując odklejania od rdzenia 

  Sprawdzenie wymiarów odchyłki : 

Grubość ( I gatunek ) 12,5 +- 0,5 mm 

Szerokość  (I gatunek ) dla 1200 +- 3mm 

Długość ( I gatunek ) 2000 – 4000 +- 10mm 

 Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, 

w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony, 

  Sprawdzenie czy wszystkie Instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt, 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o 

długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte 

są w poniżej tabeli: 

  

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od lini prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty kontrolnej 

o dł. 2 m 

Nie większe niż 1,5 
mm/1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mmm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości, oraz 
nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 2mm/1m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami, itp. 

Nie większe niż 2mm 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.   Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 
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7.2.   Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie 

materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-10122 
,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania przy 

odbiorze” 

2. PN-B-02151-3/1999 

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w 

budynkach – izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych – wymagania. 
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SST 5- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

SUFIT PODWIESZANY 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem sufitu podwieszanego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 Montażu sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych 

 Montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach stalowych   

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Sufit podwieszany  

 

Materiały: 

- płyta gipsowo-kartonowa (gr.12,5mm, szer. 1200mm, dł. 2000 mm) 

-płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna (gr.12,5mm, szer. 1200mm, dł. 2000 mm) 

- ruszt stalowy wykonany z profili stalowych  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych i suchych, na równym i mocnym a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania, do 

pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugim.  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie , roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów. Sufity podwieszane z płyt gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5 ̊C pod warunkiem, że w ciągu dobry nie nastąpi spadek poniżej 0 ̊C, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlenia pomieszczenia). Przy wyborze wyborze wzdłużnego mocowania  płyt do elementów 

nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach. Przy 

wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach. Płyty gipsowo-kartonowe należy rozmieścić tak 

aby na obu końcach rzędy znalazły się odcięte kawałki o szerokości  zbliżonej do połowy szerokości płyty 

( lub połowy jej długości), Styki poprzeczne płyty w dwu sąsiednich pasmach powinny być przesunięte 

względem siebie o odległości zbliżonej do połowy długości płyty. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do 

profili stalowych blachowkrętami.  

 

Ruszt stalowy 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienie rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu . Zaznaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 

musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 

kwotę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm ( mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak 

np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 

zabetonowanych wpustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 

wytrzymać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, 

muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 
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6.2. Sufit podwieszany 

 
Badania przed przystąpieniem do robót  
 

Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny powinny podlegać materiały, które będą wykorzystywane do 

wykonania robót oraz przygotowania podłoża. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 

partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności własności 

technicznych z określonymi w normach i aprobatach. W szczególności powinna być oceniona : 

- nośność powierzchni płyt 

- narożnik i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 

- wymiary płyt ( zgodność z tolerancją ) 

- wilgotność i nasiąkliwość  

-obciążeni na zginanie niszczące lub ugięcia płyt  

 

Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania sufitów podwieszanych z dokumentacja 

projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na  

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 

robót. W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość  montażu i 

rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg 

wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla 

bezpieczeństwa użytkowania. 

 

Badanie w czasie odbioru robót 

 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienie wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowości wykonania  

- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów 

-prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 

 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych  

Sprawdzeniu podlega : 

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

- przygotowanie podłoża 

-prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach obrzeżach  

- wartości powierzchni 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania  powierzchni i krawędzi suchych tynków 
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należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu prostopadłych do siebie 

kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

 

 

 

Odchylenie powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi 

od kierunku poziomego 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w dokumentacji 

Nie większa niż 2mm i w liczbie 

nie większy niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o długości 2mb 

Nie większe niż 2mm na 1 mb i 

ogółem nie więcej niż 3mm na 

całej powierzchni ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

Nie większe niż 2 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. Powierzchnię sufitów oblicza się  

w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 
Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
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dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 

podstawą do dokonywania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana przez 

zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej 

ocenie wizualnej. Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna  

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę  

- protokoły odbiorów materiałów i wyrobów  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 

Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań 

i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeśli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. 

W takim przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów i 

przedstawić je ponownie do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 

dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonywania robót  z zamówieniem    

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nieposiadającego etatowej obsługi); 
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- wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

- likwidacja stanowiska roboczego  

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

1. PN-B-79405                                 Wymania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

2. 
PN-EN 13964: 

2005                                       
Sufity podwieszane- Wymagania i metody badawcze 
                                               

3. EN 13501   Sufity podwieszane - Odporność ogniowa i Reakcja na ogień 
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SST 5-  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

ROBOTY ELEWACYJNE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem i odbiorem robót elewacyjnych budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wełną mineralną 

 wykonanie tynków zewnętrznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia 

styropianu lub wełny mineralnej do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu (wełny)  

Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania 

wyprawy na warstwie zbrojonej.  

Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku 

zaprawy klejącej.  

Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową 

układu ocieplającego. Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.  

 

2.    MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. System ocieplenia ścian  

System na płytach styropianowych . Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę 

tynkarską z tynku polimromineralnego w kolorze istniejącej elewacji. Zaprawa powinna być dopuszczana 

so stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie 

załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. Do wykonania warstwy 

izolacyjnej należy zastosować płyty izolacji termicznej o gr 22cm mocowanej kołkami i klejem do 

istniejących ścian . Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-

85010. Wybór systemu ocieplenia zgodny z dokumentacją projektową oraz akceptacją inspektora nadzoru. 

Do odtworzenia istniejących detali użyć płytek klinkierowych w kolorze jak na istniejącej elewacji. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

Transport gotowych tynków w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Składować w oryginalnych opakowaniach w temp. 5̊C do 25̊C. Okres magazynowania 12 miesięcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót 
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Przygotowanie podłoże 

 
Powierzchnie ściany należy najpierw oczyścić, a następnie wszelkie nierówności wypełnić. Ściany powinny być 

wolne od agresji chemicznej oraz biologicznej (czyli grzybów oraz pleśni). Podłoże przygotowane do pracy, 

powinno być suche, czyste, równe oraz zagruntowane. 

Próba przyczepności 

 
Próba przyczepności ma na celu wyeliminowania prawdopodobieństwa, że płyta termoizolacyjna, nałożona na 

ścianę, nie będzie trzymała się podłoża. Należy przygotować płytki styropianu o wielkości około 100 x 100 mm. 

Warstwę dolną płytki pokrywamy zaprawą klejącą o grubości kilku mm. Przyklejamy do ściany. Po upływie kilku 

dni odrywamy styropian. Prawidłowo przymocowana i trzymająca kostka powinna się rozerwać. Jeśli trzyma źle, 

odejdzie wraz z zaprawą oraz tynkiem. Takie podłoże nie utrzyma całych płyt styropianowych należy je zatem 

ponownie zagruntować i odczekać aż całkowicie przeschnie. Jeśli próba była pozytywna, możemy przeprowadzać 

dalsze prace. 

Gruntowanie 
Oczyszczoną oraz przygotowaną wcześniej ścianę, po prawidłowo wykonanej próbie, należy teraz pokryć 

gruntem.  

Mocowanie płyt 
Należy mocować płytę po płycie, zwracając uwagę na to, czy żadna z nich nie jest uszkodzona. Prawidłowo 

nałożona płyta styropianowa nie powinna mieć wgnieceń, uszczerbków czy połamań. Na naklejaną płytę 

nakładamy zaprawę. Najpierw na obrzeżach płyty – na ok. 10 cm szerokości i minimum 3 mm grubości. Później 

w postaci placków, także na środku płyty. Przed naklejeniem na ścianę, płyta powinna być przykryta zaprawą w 

ok 40% swojej powierzchni. Po dociśnięciu do ściany, zaprawa odkształca się, tym samym płyta powinna zostać 

przyklejona w około 60% całkowitej powierzchni. Materiał w postaci bloczków nakładamy na ścianę – od dołu do 

góry. Istotne jest aby mocować je dłuższym bokiem w poziomie, delikatnie dociskając. Przy narożach należy nieco 

przesuwać płyty względem płyt znajdujących się poniżej, tak, aby każda kolejna warstwa nie znajdowała się równo 

pod drugą – na łączeniach. Kiedy podczas przyklejania płyty zbierze się nadmiar zaprawy, usuwamy go kielnią. 

Wówczas unikniemy tworzenia się otwartych spoin. Co ważne, raz naklejoną płytę nie odklejamy, nie dociskamy 

kilka razy. Cały czas sprawdzamy też piony tak, aby uniknąć powstawania krzywizn. Im dokładniej nałożymy płyty, 

tym lepiej będzie się później prezentowała ściana. Całość powinna tworzyć równą płaszczyznę. Jeśli natomiast 

pojawią się jakieś nierówności, zeszlifujmy je lub przytnijmy.  Do kołkowania możemy przystąpić nie szybciej niż 

24 godziny po zakończonym szlifowaniu. Kołkowanie płyt styropianowych wykonuje się przy pomocy produktów 

wykonanych z tworzywa sztucznego. Służy temu, aby płyty lepiej trzymały się podłoża. Na każdą płytę nakładamy 

dwa kołki (ok. 4 na 1 m2), które wbijamy do niej młotkiem. Jeśli podczas ubijania powstało nam wgniecenie 

wyrównamy je później klejem. W narożnikach zwiększamy liczbę kołków – dodając 2-3 sztuki. Do wzmocnienia 

narożników budynku należy użyć profil ochronny z aluminiowej blachy. Powinien być on umieszczony na warstwie 

termoizolacyjnej pod siatką zbrojącą. Podczas ich przytwierdzania cały czas sprawdzamy piony oraz poziomy. 

Naklejenie siatki na przygotowaną powierzchnię styropianową to kolejny etap wykonywanych prac. Siatkę mocuje 
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się najpierw pod parapetem, a następnie nad otworami elewacyjnymi – drzwiami, oknami. Wymiary pasów 

naklejanej siatki powinny mieć wielkość około 30 x 30 cm. Pod siatkę nanosimy warstwę kleju, w której zatapiamy 

później siatkę. Do przeprowadzania zbrojenia najlepsza będzie siatka z włókna szklanego o gramaturze nie 

mniejszej niż 145g/m2. Po zatopieniu w kleju siatka powinna być właściwie niewidoczna. Uwaga, produkt nie 

może leżeć bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej. Pasy siatki należy nakładać na zakład – co najmniej 10 

cm. Wyrównywanie warstwy zbrojonej odbywa się najpierw poprzez nałożenie kolejnej warstwy klejącej pacą. Jej 

grubość powinna wynosić około 3 mm. Warstwa nie tylko sprawia, że ściana jest równa, ale również wzmocniona 

mechanicznie. Później nakładamy siatkę i następnie kolejną warstwę zaprawy. 

Wykonanie tynków zewnętrznych  
 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co . Wilgotność względna 

powietrza nie może być zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem 

słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej 

wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy materiały 

należy kontrolować pod względem jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik 

budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 

materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 

materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy akceptowane przez inspektora budowy.  

 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót: 

- zgodność z dokumentacją projektową 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowość przygotowania podłoża 

- grubość płyt styropianowych 

-  grubość tynków 

-  wygląd powierzchni tynków 

-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych robót elewacyjnych. 

 

2. ODBIÓR ROBÓT 

 

2.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

2.2. Odbiór robót  

 
Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeśli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

Odbiór końcowy 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. Charakterystyczne dla poszczególnych faktur tynków wgłębienia, wypukłości 

itp. powinny być równoramienne jedno- lub różnokierunkowe rozrzucone na powierzchni i powinny mieć w 

przybliżeniu jednakową głębokość lub wysokość, szerokość, itp., bez widocznych skupisk i miejsc 

pozbawionych faktury. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2m 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi 

Niedopuszczalne są: 

- pęknięcia tynku, rysy i i draśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 

- w tynkach barwnych smugi i plamy, różnice w intensywności barwy 

- odstawania wierzchniej warstwy od podkładu, odparzenia i pęcherze  

Odbiór gotowych elewacji powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

-ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 

- stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania z zamówieniem 
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10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena obejmuje: 

- Dostarczenie materiałów na miejsce wykonania 

- Wykonanie poszczególnych warstw elewacji 

- Oczyszczenie stanowiska pracy  

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

1 PN-EN 6946:2008                          Opór cieplny i współczynnik przenikania   
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SST 6- KOMUNIKACJA   

                                            

                                      DZWIG SAMONOŚNY WEWNĘTRZNY 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania montażu 

dźwigów osobowych i towarowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu dźwigów osobowych i towarowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Dźwig osobowy  

· dźwig wewnętrzny, 

· napęd śrubowy, 

· udźwig 410 kg, 

· prędkość 0,15 m/s, 

· ilość przystanków 3, 

· sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły, 

· szyb – konstrukcja samonośna, zamknięta, 

· drzwi szybowe: 3 szt. - stalowe, wychylne, jednoskrzydłowe, przeszklone, wielkość otworu drzwiowego: 

900x H2000 mm (drzwi o pełnej wysokości), 

· powierzchnia platformy dźwigu 1000 x 1480 mm (szerokość x głębokość), 

· zewnętrzny wymiar szybu – 1475 x 1600 mm, 

· zagłębienie na dolnym przystanku (podszybie) 1530 x 1630 x100 mm (szer. x głęb. x wys.), 

· automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku napięcia, 

· sufit z oświetleniem LED, 

· zasilanie sterowania 24 V, 

· zasilanie napędu – trójfazowe - 400 V , 

· moc silnika w zespole napędowym – 2,2 kW, 

· zastosowane materiały muszą spełniać wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane 

oraz wymagania wynikające z Polskich Norm, 

· należy zaprojektować obudowę przelotową o ściankach przeszklonych; konstrukcja 

ścianek w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem; w ściankach obudowy należy 

· zastosować 3-szybowo szkło bezpieczne; ściankę z przyciskami sterowniczymi należy przewidzieć jako 

ściankę z laminatu lub blachy z satynowej stali nierdzewnej, 

·  drzwi przystankowe (3szt.) wykonane w konstrukcji metalowej (analogicznie jak 

konstrukcja szybu), wypełnione szkłem bezpiecznym, przewiduje się maksymalną 

powierzchnię przeszklenia; drzwi otwierane ręcznie z funkcją „automatycznego 

blokowania” o minimalnych wymiarach w świetle ościeżnic min. 1000x2200mm, 

· należy przewidzieć możliwość opuszczania i podnoszenia platformy w przypadku 

braku zasilania za pomocą zewnętrznego zasilania (np. agregat prądotwórczy), 

· zasilania awaryjnego (akumulatora) i ręcznie np. za pomocą korby, 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Ogólne zasady montażu dźwigu samonośnego. 

 

Dźwig należy montować zgodnie z zaleceniami producenta – dostawcy dźwigu. 

Przed montażem wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  

 

· sprawdzenie zgodności wymiarów, 

· sprawdzenie jakości materiałów  

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

· sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania, 

· sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
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Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem, zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt. 9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płatności dokonuje się na podstawie efektywności montażu dźwigu. 
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SST 6- KOMUNIKACJA  

 BUDOWA SCHODÓW ORAZ PODJAZDU  

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem i odbiorem schodów i podjazdu z kostki betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 Rozbiórka istniejących schodów 

 Rozbiórka nawierzchni chodników 

 Korytowanie 

 Wykonanie podbudowy  

 Wykonanie schodów z kostki brukowej 

 Wykonanie nawierzchni podjazdu z kostki brukowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

  



150 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania 
tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

2.    MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych  

-deklaracje zgodności   lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono normy 

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów o parametrach określonych przez 

Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robót. 

 

2.3 Przechowywane i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były 

dostępne do kontroli Inwestora. 

 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te 

same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

 

2.5. Materiały do wykonania podbudowy 

 Materiał na warstwę odcinającą: - kliniec kamienny - beton klasy B-7,5 9 Materiały do ulepszania 

właściwości kruszyw: - cement portlandzki Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem 

uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez zarządzającego 

realizacją umowy. Do wykonania podbudów z kruszyw naturalnych należy stosować wodę zgodnie z 

wymaganiami PN-B-32250. Podstawowy materiał podbudowy: - tłuczeń kamienny ze skał twardych, nie 

lasujących się; warstwa dolna z kruszywa o frakcji 31-63 mm; warstwa górna z kruszywa o frakcji 8-31 mm. 

 

2.6 Betonowa kostka brukowa  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać : - 2mm dla kostki o grubości < 80mm; - 3mm dla kostki o grubości > 80mm. 

Produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości : - 60mm z zastosowaniem do 

nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego; - 80mm do nawierzchni dla ruchu 



151 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania 
tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszą: dla długości +/- 3 mm, na szerokości +/- 3 mm, na 

grubości +/- 5 mm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa. 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy i wynosić nie więcej 

niż 5%. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania jest wystarczające jeżeli : 

- próbka nie wykazuje pęknięć, - strata masy nie przekracza 5%, - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w 

stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrożonych nie jest większe niż 20%. Ścieralność kostek 

betonowych określona na tarczy Boehmego według normy przedmiotowej powinna wynosić nie więcej niż 

4mm. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W 

przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na 

zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub 

uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu 

o wydzielenie w miarę możliwości odrębnego placu składowego na potrzeby składowania ewentualnej 

większej ilości materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 
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5.2 Wykonywanie robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudów chodnikowych  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i chodników obejmują usunięcie wszystkich elementów zgodnie z 

dokumentacją projektową lub wskazanych przez zarządzającego umową. Roboty rozbiórkowe można 

wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały porozbiórkowe o ile nie są przeznaczone do 

ponownego wbudowania należy usunąć z terenu budowy..  

 

5.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji w miejscu wbudowania. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób 

aby nie uległa rozsegregowaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 

podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez zarządzającego realizacją umowy 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać optymalnej, określonej według 

próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości mieszankę należy osuszyć. Podbudowa po wykonaniu, a przed 

ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą zarządzającego realizacją umowy, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę robót.  

 

5.4 Nawierzchnie z kostki brukowej  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 

nasypowy. 11 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 

bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt powinien być 

jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Rodzaj podbudowy przewidzianej do 

wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Do 

obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe lub 

inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Na podsypkę należy stosować piasek gruby odpowiadający wymaganiom normy. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Jeśli dokumentacja stanowi inaczej do piasku podsypkowego dodaje się we 

właściwych ilościach (uzależnionych od nośności podłoża) cement portlandzki CEM I 32,5R Z uwagi na 
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różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej 

ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Kostkę 

układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 do 

3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

 6.3  Kontrola jakości wykonanej nawierzchni z kostki brukowej  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyroby na ściskanie. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 

zgodności z 12 dokumentacją projektową. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz: 

 - przemierzenie szerokości spoin, 

 - sprawdzenie prawidłowości ubijania, 

 - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

- sprawdzenie czy przyjęty deseń i kolor nawierzchni jest zachowany 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiaru dla robót ujętych w niniejszej specyfikacji są:  

- 1m2 powierzchnia nawierzchni chodnikowej,  

- 1mb długość krawężnika / obrzeża,  

- 1m3 wykopy, materiał z rozbiórki do wywozu, objętość ław betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2 Odbiór robót  

Odbiorowi robót podlegają: 

  wykonanie koryta i przygotowanie podłoża,  

 ewentualnie wykonanie podbudowy,  

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

  ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża,  

 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

  10.2. Podstawa płatności 

 

Cena wykonania 1 m² schodów i podjazdu z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.  

 oznakowanie robót,  

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

  zakup materiałów,  

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta,  

 przygotowanie podłoża, 

  ewentualne wykonanie podbudowy, 
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  wykonanie podsypki, 

  ułożenie i ubicie kostki,  

 wypełnienie spoin,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

1 PN-EN 1338                          Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań   

2 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
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SST 6- KOMUNIKACJA  

 MONTAŻ BALUSTRADY STALOWEJ  

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem i odbiorem montażu balustrad ze stali  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

- łączeniem elementów balustrady w całość 

- dostarczenie gotowego elementu balustrady na budowę 

-mocowanie za pomocą przykręcania słupków balustrady  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

 

2.    MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Stosowanie materiałów 

Materiałem stosowanym przy wykonaniu montażu poręczy oraz balustrad jest stal. Elementami balustrady 

stalowej są profile walcowane oraz blachy, powinny one odpowiadać wymaganiom norm oraz Aprobat 
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technicznych. Do mocowania słupków balustrad zastosować materiał przystosowany do mocowania w 

podłożach betonowych. Zestaw farb do malowania powierzchni stali, składający się z warstwy gruntującej 

oraz co najmniej dwóch warstw nawierzchniowych. Łączna grubość pokrycia malarskiego 200-250um. 

Grubość powłoki jest zależna od zastosowanego zestawu malarskiego oraz rodzaju materiału. Materiały 

stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych. Ostateczny wybór sposobu i zestawu do zabezpieczenia antykorozyjnego należy do 

inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt3. 

Do łączenia elementów porę10.2.czy zastosować spawarkę elektryczną. Pozostałe roboty mogę być 

wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 

inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz 

uszkodzeniem podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Osadzenie kotew 

Kołki do montażu słupków balustrad należy osadzić brukarskich. 
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5.3. Montaż poręczy 

Balustrady należy przed montażem sprawdzić i dokładnie oczyścić, wszelkie zwichrowania usunąć oraz 

zagruntować, a słupki przykręcić do podłoża. Roboty spawalnicze prowadzić w temperaturze powyżej +5̊C. 

Segmenty poręczy winny być dylatowane , a szczelina w pochwie odpowiednio  zabezpieczona.  

Powierzchni stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z ustalona technologią, akceptowalną 

przez inżyniera.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2 Kontrola montażu poręczy polega na: 

- sprawdzeniu jakości elementów składowych balustrad i atestów materiału 

- sprawdzeniu geodezyjnych rzędnych i przebiegu balustrad 

- kontroli powłok antykorozyjnych 

- sprawdzeniu zamocowania słupków balustrad 

- sprawdzenia ciągłości pochwytów  

 

6.2 Dopuszczane tolerancje: 

- dopuszczalny błąd w rozmieszczeniu kotew, otworów dla słupków lub marek ( w planie) wynosi +-5mm 

- dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi +-10mm 

- dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi +- 5mm 

- rzędna góry poręczy +-5mm 

- odchylenie poręczy w planie +-10mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 

 

7.2.  Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiaru jest 1 metr wykonanej i zamontowanej poręczy zgodnie z dokumentacją projektową.. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

Odbiorowi robót podlegają:,  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 

- prace pomiarowe 

- montaż balustrad zgodny z geometrią obiektu 

- zamocowanie słupków 

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy 

- oczyszczenie terenu robót i usunięcie materiałów pomocniczych 

10. NORMA 

10.1. Norma  

1 PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych 
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SST 7- ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zagospodarowania terenu. 

- plac utwardzony 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Farby budowlane  

 

2.2.1. Cementy  

 cement portlandzki „25” do zapraw. 

2.2.2. Prefabrykaty  

 kostka brukowa betonowa 20 x 10 x 8 cm w kolorze szarym, 

2.2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po wykarczowaniu drzew i krzewów i 

wykonaniu prac porządkowych 

5.2.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu  

5.2.3. Zagospodarowanie terenu. 

5.2.3.1. Place 

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze szarym. 

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem 

spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola 

jakości” pkt 6. 

 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia 

– jakość dostarczonych prefabrykatów 

– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar 

robót” pkt 7. 
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7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej nawierzchni utwardzonej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena obejmuje: 

 wykonanie robót, 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,  

 uporządkowanie placu budowy. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

1 PN-EN 206-1:2003 Beton. 

2 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

3 PN-EN 196-3:1996 
Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania 

istałości objętości. 

4 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

5 PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
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6 PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

7 PN-B-06050:1999 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

8 PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

9 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

10 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

11 PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

12 PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

13 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 


