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BETON B30 (C25/30)
STAL A-lIl (34GS)
A-l (St3S)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

P » DE.
ooy NR ¢ |prucosce ILosC ; mJ
PRETA | [mm] | [m]  |breTow| x POz |RAZEM [ 512
Poz. SB-3— Bieg — 1 szt.
1 12 5,11 22 1 22 | 2,42
] 2 12 5,96 14 1 14 | 83,44
-
3 12 2,84 12 1 12 | 34,08
4 12 1,50 38 1 38 57,0
DLUGOSC RAZEM [m] 286,94
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,838
MASA [Kq] 254,80
MASA CALKOWITA [kg] 254,80

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B

(osiowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L suma wymiaréw osiowych

Przyjeto oktadzine o tgcznej grubosci 2 cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
LASOCICE, ul. SZKOLNA 16 ]

www.tempus.pl

64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959

INWESTYCJA

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

e-mail: tempus@tempus.pl
PODSTAWOWEJ W LASOCICACH- PROJEKT ZAMIENNY

Dziatka nr 319/8
Lasocice, ul. Szkolna 13

INWESTOR

Gmina Swigciechowa
ul. Utannska 4

64-115 Swieciechowa

NAZWA RYSUNKU

BIEG SB-3

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.

inz. TOMASZ KACZMAREK SKALA
PROJEKTANT Uprawnienia nr WKP/0279/PWOK/09 1:20
KONSTRUKCJA w specjalnodci konstrukcyjnej )

mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK NR RYS.
SPRAWDZAJACY Uprawnienia nr 362/82/Lo
KONSTRUKCJA w specjalnosci konstrukcyjnej K-21
ASYSTENT inz. KAJA SPYCHALA STRONA
PROJEKTANTA, | inz. MACIEJ MASZTALERZ 54
OPRACOWAL
DATA OPRACOWANIA BRANZA
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